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AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES ﬁIMALES N oL / 2026
Relatif a LETUDE ET SUIVI ET REALISTATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET b”wAMENAGEMENT DES
BLOCS DE LABORATOIRES DE RECHERCHE AU PROFIT DE L'UNIVERSITE DE SAIDA EXERCICE 2026 EN
(02)Deux LOTS SEPARES :
Lot n°03 : Achévement des travaux d’un siége de laboratoire de recherche. 4 6 Kire .
Lot n°04 : Travaux de réhabilitation des sanitaires d’un bloc laboratoire Y ZOR

Numéro d’identification fiscale (N.L.F) : 098620019026427
L'université de Saida Dr Moulay Tahar : lance un avis de consultation n®......... /US/2026,ayant pour objet étude et
suivi et réalisation des travaux de réhabilitation et d’aménagement des blocs de laboratoires de recherche
au profit de I'université de Saida en (02) deux lots séparés :
Lot n°03 : Achévement des travaux d’un siége de laboratoire de recherche
Lot n°04 : Travaux de réhabilitation des sanitaires d’'un bloc laboratoire
Les entreprises intéressées et qualifiées sont invitées a retirer le cahier des charges téléchargeable a l'adresse
électronique suivante: cdc.univ-saida.dz ; les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre
technique et une offre financiere. Le dossier de candidature, I'offre technique et I'offre financiére sont insérés dans
des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et 'objet de la
consultation ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » et « offre financiére », selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « a n’ouvrir que
par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » - consultation n® 01/US/2026 et l'objet de la
Appel d'offres.
Condition d’éligibilité :
Pour que les soumissionnaires soient éligibles a participer a cet avis de Appel d'offres, ils doivent satisfaire aux
conditions suivantes :

-Toute personne physique ou morale possédant un registre de commerce comportant le code afférant a la
nature des travaux objet de la Appel d'offres et ayant la qualification
professionnelle de la "catégorie III (Trois) " et plus en batiment comme activité principale .
-Les soumissionnaires disposant des capacités financiéres,techniques et juridiques pour l'exécution du
marché (le soumissionnaire doit présenter un chiffre d’affaires global égal ou supérieur 4 20 000 000,00 DA,
ainsi qu'un bénéfice net total égal ou supérieur a2 000 000,00 DA, justifiés par les bilans
financiers et certificat d’activité des exercices 2022, 2023 et 2024, visés par les services des imp0ots.
-Avoir concrétisé au moins un (01) projet portant sur des prestations de méme nature que 1'objet de la Appel
d'offres .
Le présent avis de Appel d'offres s'adresse aux soumissionnaires qualifiés pour exercer en Algérie,
disposant des capacités financieres, techniques, juridiques et réglementaires conformes a la législation
algérienne pour I'exécution du contrat.

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financiere.
1- Le dossier de candidature contient :
1-La déclaration de candidature ,dGment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modeéle).
2-La déclaration de probité,diment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modeéle).
3-Fiche de renseignement sur le soumissionnaire ,diment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint
modele).
4-Délégation de pouvoir ,diment remplie ,signée ,cachetée et datée.
5-Attestation de visite ,dament remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modele).
6-Copie du statut pour les sociétés.

7-Domiciliation bancaire.
-Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats ,des soumissionnaires :
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a/Capacités financiéres : moyens financiers justifiés par les bilans financiers des "
(2022-2023-2024) positifs visés par les services des impdts . i ELljen Ay

b/Capacités techniques : les références professionnelles appuyées par des attestations de bonne exécutlon /i
délivrées par des maitres d'ouvrages publics similaires a I'objet de I'appel d'offre. ‘ \, /.8

Conformément aux dispositions de la loi n°23-12 du 05 aoft 2023fixant les regles generales relanVes au,x,
marchés public, Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de. candldature sont
exigés uniquement de l'attributaire du contrat, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours a

compter de la date de sa saisine, et, en tout état de cause, avant la publication de I'avis d’attribution provisoire du
contrat.
2- Loffre technique contient :
-Une déclaration a souscrire ,diment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modele).
-Tout document permettant d’évaluer 'offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre
document exigé en application des dispositions de l'article 78 du décret présidentiel suscité .
-Le cahier des charges portant a la derniére page, la mention manuscrite ( lu et accepté).
-Planning d'exécution des prestations.
3-Loffre Financiére :
- La lettre de soumission, diment remplie, signée, cachetée et datée (ci-joint modele),
- Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U), diment rempli, signé, cacheté et daté (ci-joint modéle),
- Le Détail Quantitatif et Estimatif (D.Q.E), dament rempli, signé, cacheté et daté (ci-joint modele).
*Les offres contenant le dossier de candidature et les offres (technique & financiére) accompagnées du regu
de paiement de la somme de cinq mille (5000 DA) dinars algériens qui sera versée au compte C.C.P de l'université
de Saida Dr Moulay Tahar n°321574 /clé 31 doivent étre déposées au siege de la sous direction des finances et de
la comptabilité, Service de contréle de gestion et marchés publics Rectorat de I'université de Saida,en trois (03)
enveloppes séparées sous un pli cacheté anonyme et portant la mention suivante :

consultation N° 01 / 2026
Relatif a I’étude et suivi et réalisation des travaux de réhabilitation et d’aménagement
des blocs de laboratoires de recherche au profit de l'université de Saida en (02)Deux lots
séparés
« A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

REMARQUE : Toutes piéces présentées doivent étre en cours de validité au jour de I'ouverture.
* La durée de préparation des offres est fixée & Dix (10) jour a compter du premier affichage de cette
consultation.
¢ Ladate de dépot des offres est fixée au Dix (10) jour & compter de la premiére parution du
présent avis de 9H a 12h.Si ce jour coincide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la
durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
* Louverture des plis se fera le méme jour en séance publique au siege de I'université de Saida a
14h00 mn ,les soumissionnaires sont invités a assister a I'ouverture des plis .
¢ Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 105 jours a
compter de la date limite de dépot des offres.
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Université de Saida Dr Moulay Tahar

Consultation N°01 /U.S/2026

CAHIER DES CHARGES

Etude, suivi et réalisation des travaux de réhabilitation et
d’aménagement des blocs de laboratoires de recherche au
profit de I'université de Saida en deux lots séparés :

LOT 03: Achévement des travaux d’un siége de laboratoire de

recherche.

LOT 04: Travaux de réhabilitation des sanitaires d’'un bloc

laboratoire.

OFFRE TECHNIQUE
BUDGET D'EQUIPEMENT




A/ INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES
Article 01 :
Article 02 :
Article 03 :
Article 04 :
Article 05 :
Article 06 :
Article 07 :
Article 08 :

Article 09 : Co

SOMMAIRE GENERAL

Objet du cahier des charges

Mode de passation

Promotion de la production nationale et I'outil national de production
Conditions d’éligibilité minimales des candidats

Définition des termes utilisés dans le cahier des charges

Exclusion de la participation a l'appel d'offres

Vérification des capacités des candidats

Visite sur site

nsistance des prestations

Article 10: Demande d’éclaircissements
B/ DOSSIER DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES

Article 11 :
Article 12 :

Publication de la Appel d'offres
Piéces constitutives des offres

A/ Dossier de candidature

B/ Offre
C/ Offre
Article 13 :

Article 14 :

technique

financiere

Retrait du cahier des charges

Modification des documents de la Appel d'offres

C/ PREPARATION DES OFFRES

Article 15 :

Article 16 :

Article 17 :
Article 18 :
Article 19 :

Langue de I'offre

Durée de préparation des offres
Préparation de 'offre

Validité de I'offre

Montant et prix de I'offre

D/ PRESENTATION DES OFFRES CACHETEES ET SCELLEES

Article 20 :
Article 21 :
Article 22 :
Article 23 :

Présentation des offres

Dépot des offres

Retrait des offres

Date et heure limite de dépot des offres

E/ OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 24 :
Article 25 :
Article 26 :
Article 27 :
Article 28 :

Article 29 :

Article 30:
Article 31 :
F/ ATTRIBUTION

Ouverture des plis

Evaluation des offres

Non conformité des offres

Caractére confidentiel de la procédure d'examen et d'évaluation des offres
Eclaircissements apportés aux offres des candidats

Détermination de la conformité des offres au dossier de la Appel d'offres
Correction des erreurs

Infructuosité de la Appel d'offres

DU contrat

Article 32 :
Article 33 :
Article 34 .
Article 35 :

Critéres d'évaluation des offres

Attribution provisoire du marché

Rejet de 'offre anormalement basse ou jugée excessive

Droit du service contractant d’annuler la procédure la Appel d'offres

La procédure de passation d'un marché ou de son attribution provisoire



Article 36 : Droit de recours

Article 37: Notification de l'attribution du marché et élaboration du marché
Article 38 : Authentification des pieces

Article 39 : Désistement de I'attributaire du marché

Article 40 : Sanctions encourues par le soumissionnaire défaillant

Article 41 : Exclusion de la participation aux marchés publics

Article 42: Lutte contre la corruption

Article 43 : Clause de principe

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (C.PS)

-Identification des parties contractantes

-Déclaration de probité

-Déclaration de candidature

-Déclaration a souscrire

-Lettre de soumission

-Fiche de renseignements sur le soumissionnaire
-Délégation de pouvoir

-Attestations de visite de site

Article 01 : Objet du marché

Article 02 : Mode de passation

Article 03 : Identification des parties contractantes
Article 04 : Identités et qualités des personnes diment habilitées a signé le marché
Article 05 : Documents constituants le marché

Article 06 : Montant du marché

Article 07 : Délai d’exécution

Article 08 : Définition des prix unitaires

Article 09 : Avances

Article 10 : Attachements des travaux

Article 11 : Ordre de service

Article 12 : Dispositions relatives aux mesures de stretés
Article 13 : Pénalités de retard

Article 14 : Pénalités financiéres

Article 15 : Aléas dans les marchés publics de travaux
Article 16 : Habilitation

Article 17 : Responsabilité du cocontractant en ce qui concerne les dégats,les génes causés aux tiers et les
mesures d'ordre et de sécurité.

Article 18 : Présence du cocontractant

Article 19 : secret et confidentialité

Article 20 : controle

Article 21 : approbation du marché

Article 22 : caution de bonne exécution

Article 23 : caution de garantie

Article 24 : restitution de la caution de bonne exécution (caution de garantie)
Article 25 : mise en vigueur du marché

Article 26 : intéréts moratoires

Article 27 : monnaie de 1'offre

Article 28 : installation et organisation du chantier
Article 29 : installation provisoire du chantier

Article 30 : cas de force majeur

Article 31 : interruption ,ajournement et cessation absolue des travaux
Article 32 : notification

Article 33 : controle du cofit de reviens des prestations
Article 34 : clauses de principe

Article 35 : droits de timbres et droits d’enregistrement
Article 36 : nombre d'exemplaires

Article 37 : langues

Article 38 : lieu d'établissement du marché



Article 39 :

Article 01 :
Article 02 :
Article 03 :
Article 04 :
Article 05 :
Article 06 :
Article 07 :
Article 08 :
Article 09 :
Article 10 :
Article 11 :
Article 12 :

entrée en vigueur du marché

CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES (C.P.C)

travaux supplémentaires

avenant

sous-traitance

Obligations de service contractant
obligation du cocontractant

délai de mandatement

paiement des prestations et modalités de reglement
nantissement

élection de domicile du cocontractant
domiciliation bancaire du cocontractant
résiliation

reglement des litiges

Article 13 : reglement a l'amiable des litiges

Article 14 :

Article 15:

Article 16 :
Article 17 :

sanctions

déces-faillite,ou reglement judiciaire

assurance obligatoire

conditions de réception des ouvrages et délai de garantie

Article 18-01 : modalités relatives au réception
Article 18-02 :modalités relatives au réception

Article 19 :
Article 20 :
Article 21 :

actualisation et révision des prix
protection de I'environnement
respet de la législation du travail

Article 22 : respet de la 1égislation relative a I'hygiene et sécurité

Article 23 : utilisation de la main d’ceuvres locale

Article 24 : les conditions relatives aux travail et protection de la main d’ceuvres
Article 25 : textes et références applicables au marché

Article 01 :
Article 02 :
Article 03 :

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES (C.P.T)

Détail et composition des lots
Spécifications techniques et origine des matériaux
fournitures des matériaux et produits fabriqués

Article 04 : origine des matériaux et produits fabriqués

Article 05 :

Article 06 :
Article 07 :
Article 08 :
Article 09 :
Article 10 :

Article 11 :
Article 12 :

prescriptions relatives aux matériaux,produits et composants de construction
dégradations causées aux voies publiques

dommages divers causées par la conduite des travaux et modalités de leurs exécutions
liste des réservations

normes

brevet

assurance du matériel entreposé sur site

transport sur site

Article 13 : transport et prise en charge du personnel du fournisseur

Article 14 :
Article 15 :
Article 16 :

approvisionnement en électricité et fluide
participation du personnel de I'administration
réunion de coordination

LES ANNEXES

ANNEXE I : PLANNING D’EXECUTION
ANNEXE II : PLACARD PUBLICITAIRE (Frangais + Arabe)
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CAHIER DES
CLAUSES
ADMINISTRATIVES

GENERALES

(C.C.A.G)
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A/ INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

Article 01 : Objet du cahier des charges

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions d’exécution des

prestations, pour Etude suivi et réalisation des travaux de réhabilitation et d’aménagement des
blocs de laboratoires de recherche au profit de I'université de Saida en(02) Deux lots séparés :
LOT 03: Achévement des travaux d’un siége de laboratoire de recherche.

LOT 04: Travaux de réhabilitation des sanitaires d’'un bloc laboratoire.

Article 02 : Mode de passation

Le présent cahier des charges est lancé selon la procédure de consultation conformément a I'article 18
delaloin®23-12 du 05Aout 2023 fixant les régles générales relatives aux marchés publics

Article 03 :Promotion de la production nationale et I'outil national de production
Conformément a I'article 62 de la loi n® 23-12 du 05 Aot 2023 fixant les régles générales relatives aux
marchés publics, une marge de préférence, d'un taux de vingt-cinq pour cent (25 %), est accordée aux
produits d'origine algérienne et/ou aux entreprises de droit algérien, dont le capital est détenu
majoritairement par des nationaux résidents, pour tous les types de marchés visés conformément a la
loi en vigueur .Elle se fera en phase d'évaluation financiere en majorant le montant du produit étranger
proposé.

Le bénéfice de cette marge est subordonné, dans le cas ou le soumissionnaire est un groupement
constitué d'entreprises de droit algérien, telles que définies a l'alinéa précédent, et d'entreprises
étrangeres, a la justification des parts détenues par l'entreprise de droit algérien et l'entreprise
étrangere, en termes de taches a réaliser et leurs montants.

Article 04 : Conditions d’éligibilité minimales des candidats

Sont éligibles a participer au présent appel d’offres toutes les entreprises remplissant les conditions
suivantes :

- Personnes concernées : Toute personne physique ou morale disposant d'un registre de commerce
comportant le code correspondant a la nature des travaux faisant I'objet de I'appel d’offres, et justifiant
d’une qualification professionnelle de catégorie III (trois) ou plus en batiment.

- Capacités financieres, techniques et juridiques: Les soumissionnaires doivent disposer des
capacités financieres, techniques et juridiques requises pour I'’exécution du marché.

- Présenter un chiffre d’affaires global égal ou supérieur a 20 000 000,00 DA, ainsi qu'un bénéfice net
total égal ou supérieur a 2 000 000,00 DA, justifiés par les bilans financiers et certificats d’activité des
exercices 2022, 2023 et 2024, visés par les services des imp0ots.

- Références professionnelles : avoir réalisé au moins un (01) projet de travaux de méme nature ou
similaires (batiment), en lien avec le ou les lots proposés dans le cadre de la présente Consultations.
Champ d’application: le présent appel d’offres est ouvert aux entreprises publiques ou privées,
légalement établies en Algérie, et disposant de capacités financiéres, techniques, juridiques et
réglementaires conformes a la législation algérienne en vigueur pour I'exécution du contrat.

Le soumissionnaire est tenu de présenter obligatoirement 'ensemble des moyens matériels exigés et
mentionnés dans la fiche de notation. A défaut, son offre sera rejetée systématiquement

N.B : le soumissionnaire peut soumissionner pour les deux lots et peut étre attributaire des
deux lots.

Article 05: Définition des termes utilisés dans le cahier des charges

* Le service contractant : Désigne le maitre d’ouvrage, en se référant a (L'université de Saida) qui a
lancé la Consultation, objet du présent Cahier des Charges.

* Le partenaire cocontractant : Désigne 'entreprise de réalisation (ou I'entrepreneur) qui a été

retenue en vue de contracter le marché relatif a la consultation, objet du présent Cahier des
Charges.




* Le contrat : Désigne le contrat passé entre le service contractant et le partenaire cocontractant et
se définit par les clauses et conditions auxquelles les deux parties adhérent pleinement en vue de
I'exécution des prestations, objet du présent Cahier des Charges.

* Le Candidat : Désigne 'entreprise de réalisation qui a présenté une offre en vue de réaliser les
prestations, objet du présent Cahier des Charges.

Article 06 : Exclusion de la participation a la consultation

Conformément a I'article 66 de la loi n°® 23-12 du 05 Aott 2023 fixant les régles générales relatives aux

marchés publics tout partenaire ou groupement de partenaires cocontractant en court des sanctions

allant de la mise en garde au retrait provisoires ou définitives de la qualification et de classification
professionnel en cas de :

qui ont refusé de compléter leurs offres ou se sont désistés de I'exécution d'un marché public avant
I'expiration du délai de validité des offres, dans les conditions prévues a la loi en vigueurs .

qui sont en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de reglement judiciaire ou de
concordat ;

qui font I'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de
reglement judiciaire ou de concordat ;

qui ont fait I'objet d'un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit affectant leur
probité professionnelle ;

qui ne sont pas en regle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ;

qui ne justifient pas du dépét 1égal de leurs comptes sociaux ;

qui ont fait une fausse déclaration ;

qui ont été inscrits sur la liste des entreprises défaillantes, aprés avoir fait I'objet de décisions de
résiliation aux torts exclusifs de leurs marchés, par des services contractants ;

qui ont été inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et
réglementations fiscales,douanieres et commerciales ;

qui ont fait I'objet d'une condamnation pour infraction grave a la législation du travail et de la sécurité
sociale ;

qui n’ont pas respecté leurs engagements .
- Ayant fait 'objet de défaillance avéré dans I'’exécution de son contrat .
- Ayant produit des faux documents au moment de la commission .
- Ayant enfreint la 1égislation du travail et notamment n’avoir pas déclarés sont personnel a la caisse de
la sécurité sociale .
Article 07 : Vérification des capacités des candidats
Le service contractant doit vérifier les capacités techniques, financieres et commerciales du partenaire
contractant et ce conformément a la loi en vigueur. En vue d'une meilleure rationalisation du choix des
soumissionnaires, lors de I'évaluation des offres techniques, le service contractant s'informe, le cas
échéant, de leurs capacités et références par tout moyen légal aupres d’autres services contractants,
des administrations et organismes chargés d’'une mission de service public et ce conformément &
I'article 44 la loi n°® 23-12 du 05 Aotut 2023 fixant les régles générales relatives aux marchés publics.Le
service contractant se réserve le droit de vérifier, par n'importe quel moyen légal, les informations

données par le soumissionnaire. Toute inexactitude dans les informations données entraine
automatiquement le rejet de I'offre .La visite aupres des entreprises et de leur matériel peut constituer
un des moyens de vérification.

Article 08 : Visite sur site

Il est recommandé au soumissionnaire de visiter et d’examiner le lieu ou seront exécutées les
prestations ainsi que les possibilités locales en matériaux et de réunir sous sa responsabilité propre,

tous les renseignements qui pourraient lui étre nécessaire pour préparer son offre et prendre un



engagement contractuel. Les dépenses résultant de cette visite seront a sa charge. Pour effectuer cette
visite, le soumissionnaire et ses employés ou agents seront autorisés a avoir accés aux propriétés du
service contractant a la condition expresse que le soumissionnaire, ses employés et ses agents soient
responsables des accidents corporels.

L'absence de l'attestation de visite de site, diment signée par le maitre d’ouvrage, entraine le rejet
systématique de |'offre du soumissionnaire.

Article 09 : Dépenses liées 4 la participation a la consultation

Le soumissionnaire supportera toutes les dépenses encourues du fait de la préparation et de la
présentation de son offre.

Le service contractant ne pourra, en aucun cas, étre tenu pour responsable de ces dépenses, ni tenu de
les payer, quel que soit le déroulement a I'issue de la procédure de I'appel d’offres.

Article 10 : Consistance des prestations

Les prestations a exécuter par le ou les soumissionnaire(s) consistent en :Etude suivi et réalisation
des travaux de réhabilitation et d’aménagement des blocs de laboratoires de recherche au
profit de 'université de Saida en (02)deux lots séparés :

LOT 03: Achévement des travaux d’un siege de laboratoire de recherche.

LOT 04: Travaux de réhabilitation des sanitaires d’'un bloc laboratoire.

dans le cadre du budget d’équipement.

Article 11: Publication de la consultation

La présente consultation est est affichée en langue nationale et en langue francaise au secrétariat
général de la Wilaya de Saida,au siége de la Daira;au siége de I'APC et diverses administrations ainsi
qu' au niveau des facultés de l'université de Saida et mise en ligne sur le site de 'université Dr Moulay
Tahar Saida(www.univ-saida.dz), le délai de la consultation prend effet a partir de son premier
affichage . Conformément & la loi n°23-12 du 05 Aott 2023 fixant les regles générales relative aux
marchés publics.

Article 12 : Demande d’éclaircissements
Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements au sujet du cahier des charges et
documents du présente consultation est tenu de notifier une requéte au service contractant par tous
moyens, dans un délai de trois (03) jours a compter du premier affichage de la consultation.

La réponse qui lui est notifiée par le service contractant est en méme temps notifiée le lendemain a
I'ensemble des entreprises qui ont retiré le cahier des charges. Cette réponse doit étre notifiée en
gardant I'anonymat pour chaque soumissionnaire destinataire.

B/ DOSSIER DE LA CONSULTATION

Article 13: Publication adéquate a La consultation

La présente consultation est affichée en langue nationale et en langue francaise au secrétariat général
de la Wilaya de Saida,au siége de la Daira;au siége de I'APC et diverses administrations ainsi qu' au
niveau des facultés de l'université de Saida et mise en ligne sur le site de l'université Dr Moulay Tahar
Saida(www.univ-saida.dz), le délai de la consultation prend effet a partir de son premier affichage .
Article 14 : Piéces constitutives des offres
conformément aux articles 17 et 47 laloi n® 23-12 du 05 Aoat 2023 fixant les régles générales relatives
aux marchés publics, les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et
une offre financieére.

1- Le dossier de candidature contient :
1-La déclaration de candidature ,diment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modele).
2-La déclaration de probité,diment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modele).




3-Fiche de renseignement sur le soumissionnaire ,daGment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint
modele).

4-Délégation de pouvoir ,diment remplie ,signée ,cachetée et datée.

S5-Attestation de visite ,dament remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modele).

6-Copie du statut pour les sociétés.

7-Domiciliation bancaire.

8-Certificat de qualification et classification professionnelles en cours de validité .

-Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats ,des soumissionnaires :

a/Capacités professionnelles:Certificat de qualification et -classification professionnelle de la
“catégorie III(Trois) " et plus en batiment.

b/Capacités financiéres : moyens financiers justifiés par bilans financiers et certificat d’activité des
exercices (2022-2023-2024) positifs visés par les services des impdts.

c/Capacités techniques : moyens humains justifiés par les diplomes universitaires et professionnels
pour chaque cadre ainsi les attestations d'affiliation & la CNAS en cours de validité le jour de
I'ouverture(datant de moins de trois mois au jour de l'ouverture),les moyens matériels justifiés par
une liste appuyée par les piéces justificatives des moyens demandés et liste des références
professionnelles appuyées par des attestations de bonne exécution délivrées par des maitres
d'ouvrages publics portant sur des travaux similaires a la Appel d'offres (batiment) et similaires au
montant du projet durant les (10) dix derniere années .

Conformément aux dispositions de la loi en vigueur, Les documents justifiant les informations
contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de I'attributaire du contrat ,qui
doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours a compter de la date de sa saisine, et, en tout
état de cause, avant la publication de l'avis d’attribution provisoire du marchéles documents
concernés sont "attestation de mise a jour CNAS en cours de validité le jour de l'ouverture/
attestation de mise a jour CASNOS en cours de validité le jour de |'ouverture-attestation de dépot des
comptes sociaux de l'année 2023-extrait de role apuré ou avec échéancier de paiement datant de
moins de (03) trois mois au jour de 'ouverture portant la mention « non inscrit au fichier national
des fraudeurs »-numéro d'identifiant fiscal-registre de commerce portant le code électronique
( sous peine de rejet de l'offre)-casier judiciaire datant de moins de (03) trois mois au jour de
I'ouverture ".

2-Loffre technique contient :

-Une déclaration a souscrire ,diment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modéle).
-Tout document permettant d’évaluer l'offre technique : un mémoire technique justificatif et tout
autre document exigé en application des dispositions de I'article 78 du décret présidentiel suscité .
-Le cahier des charges portant a la derniére page, la mention manuscrite( lu et accepté).
-Planning d'exécution des travaux.

3-Loffre Financiére :

-La lettre de soumission ,diment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modeéle). .

-Le bordereau des prix unitaires (BPU) rempli et signé.

-Le détail quantitatif et estimatif (DQE) rempli et signé .

Le soumissionnaire devra soigneusement examiner toutes les instructions,conditions, modeéles,
termes, spécifications du dossier de la Appel d'offres. Les soumissions dont le contenu ne répondrait
pas aux conditions arrétées dans le dossier de la Appel d'offres seront irrecevables.

Article 15 :Retrait du cahier des charges

Le présent cahier des charges est téléchargeable ,son retrait se fera par le candidat ou son
représentant diment désigné, a I'adresse électronique suivante:

cdc.univ-saida.dz. le cahier des charges doit étre retiré par le soumissionnaire ou son représentant
diment désigné.




Article 16: Modification des documents de la consultation

A tout moment préalablement a la date fixée pour le dépot des offres, le service contractant peut pour
quelque motif que se soit, sur sa propre initiative ou a la suite d'une demande d’éclaircissement
présentée par le soumissionnaire, modifier les documents de la consultation par un addendum . Ce
dernier sera remis par les moyens les plus appropriés (lettre recommandée, téléphone, télex, fax,
Email) a tous les soumissionnaires qui ont retiré le dossier de la consultation et aura la valeur
obligatoire a leur encontre ; les soumissionnaires éventuels accuseront réception de I'addendum au
service contractant par fax ou télex dans les plus brefs délais.

Pour donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour modifier leur soumission
conformément & I'addendum, le service contractant a la faculté, de reporter la date fixée pour le dépot
des offres, conformément aux dispositions du présent document.

C/ PREPARATION DES OFFRES

Article 17: Langue de 'offre

Loffre établie par le soumissionnaire, ainsi que tous le courrier et tous les documents qui sy
rapportent et qui sont échangés entre le soumissionnaire et 'administration doit étre rédigé en arabe
ou en francais. Les documents complémentaires et les notices explicatives fournis par le
soumissionnaire et rédigés dans une autre langue doivent étre accompagnés d’une traduction des
passages intéressants I'offre dans la langue définie ci -dessus. Dans ce cas et aux fins de I'interprétation
de I'offre, la traduction en langue définie ci-dessus fera foi.

Article 18 : Durée de préparation des offres

La durée de préparation des offres est de dix (10) jours & compter de la premiére date d'affichage de la
consultation. Si ce jour coincide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation
des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.

Le service contractant peut proroger la durée de préparation des offres. Dans ce cas, il informe les
candidats par tous moyens.

Article 19 : Préparation de I'offre

Les soumissionnaires sont requis d’apposer leurs signatures et cachet de I'entreprise, accompagnés de
la mention manuscrite « lu et accepte », apposée sur la derniére page de chaque chapitre. Le
soumissionnaire préparera les documents constituants son offre . L'offre portera la signature de la ou
des personnes autorisées a engager le soumissionnaire au titre du marché. L'autorisation sera
constituée par un pouvoir donné par écrit et joint a 'offre dans le cas ou le signataire de la soumission
est autre que le premier responsable de I'entreprise. Toutes les pages de l'offre devront étre paraphées
par le soumissionnaire.

L'offre ne comportera aucune modification, surcharge ou suppression a I’exception de celles effectuées
conformément aux instructions du service contractant ou de celles qui sont destinées a corriger les
erreurs du soumissionnaire, auquel cas de telles corrections seront paraphées par le ou les

signataire(s) de l'offre. Aucun soumissionnaire ou partenaire d’'un groupement ne peut participer a la
Appel d'offres d’'un autre soumissionnaire dans le cadre du méme marché, a quelque titre que ce soit.
Dans le cas ou il est constaté d'un partenaire d'un groupement a participé avec un autre
soumissionnaire, les offres concernées seront rejetées.

Article 20 : Validité de I'offre

La période de validité de l'offre est équivalente & la période de préparation des offres accordée aux
soumissionnaires augmentée de trois (3) mois.Pour l'attributaire du marché la validité de son offre est
augmenté d'un mois supplémentaire.

En application de l'article 76 de la loi n°23-12 du 05 Aot 2023 fixant les regles générales relatives aux
marchés public, lorsque l'attributaire du marché se désiste avant la notification du marché ou refuse
d’accuser réception de la notification du contrat, le service contractant peut continuer I'évaluation des
offres restantes, aprés avoir annulé I'attribution provisoire du marché, dans le respect du principe du
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libre jeu de la concurrence, des exigences du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse et
des dispositions de la loi n°23-12 du 05 Aot 2023 fixant générales relatives aux marchés public.
Article 21: Montant et prix de l'offre

Le montant de I'offre est exprimé en dinars algériens et en toute taxes comprise (TTC) .

Le montant de I'offre doit étre porté en lettres et en chiffres sur la soumission au total général du détail
quantitatif et estimatif. Le bordereau des prix unitaires doit comporter les prix en lettres et en chiffres
et doit étre paraphé par le soumissionnaire.

D/ PRESENTATION DES OFFRES CACHETEES ET SCELLEES
Article 22 : présentation des offres

L'offre doit étre présentée sous triples plis fermés, sous forme de pli portant la mention « dossier de
candidature », pli portant la mention «offre technique» et pli portant la mention « offre
financiére » séparés & l'intérieur de la méme offre. Celle-ci doit étre déposée au service contractant,
avant la date et I'heure limite de dépot des offres.

1-Toffre doit étre signée par le candidat ou par une personne diiment habilitée a exécuter le marché,
munit décision de délégation de pouvoirs de signature au nom du cocontractant accompagnant
I'offre.

2-Les derniéres pages de chaque chapitre doivent étre signées et cachetées accompagnées de la
mention manuscrite « Lu et accepté » .

3- Loffre ne doit contenir aucune mention entre les lignes ou surcharges.

Article 23: Dépot des offres

Le dossier de candidature et les offres techniques et financieres seront fermés et cachetés séparément

dans trois enveloppes internes porteront les mentions

ci-dessus indiquées dont le nom et 'adresse du candidat de facon & permettre au maitre d’ouvrage de

renvoyer 'offre si elle est déclarée « hors délai ».

Les offres accompagnées du recu de paiement de la somme de Cing mille (5000 DA) dinars

algériens qui sera versée au compte C.C.P de l'université de Saida Dr Moulay Tahar n°321574

/clé 31, doivent étre déposées directement a 'adresse suivante : Service de contrdle de gestion

et marchés publics 4 la sous direction des finances et de la comptabilité (Rectorat de

l'université de Saida : Docteur Moulay Tahar).

LE DOSSIER DE CANDIDATURE :

Nom du candidat: .................

Consultation N° 01 /2026
Intitulé de I’opération : Etude, suivi et réalisation des travaux de réhabilitation et

d’aménagement des blocs de laboratoires de recherche au profit de I'université de Saida.
« DOSSIER DE CANDIDATURE »

L'OFFRE TECHNIQUE :

| (67578 e [V 1K ers [ To [ (s = < O

consultation N° 01 /2026

Intitulé de I’'opération : Etude, suivi et réalisation des travaux de réhabilitation et

d’aménagement des blocs de laboratoires de recherche au profit de I'université de Saida.
« OFFRE TECHNIQUE»

L'OFFRE FINANCIERE :
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Nom du candidat: ....cccoviiiiiiiiiiii e

] Consultation N° 01 /2026
Intitulé de I'opération : Etude, suivi et réalisation des travaux de réhabilitation et
d’aménagement des blocs de laboratoires de recherche au profit de I'université de Saida..

)
\
%

L'enveloppe extérieure doit étre anonyme et porter les mentions suivantes :

Consultation N° 01 /2026
Intitulé de 'opération :Etude, suivi et réalisation des travaux de réhabilitation et d’aménagement des blafs
I'université de Saida en deux lots séparés :
LOT 03: Achévement des travaux d’un laboratoire de recherche.
LOT 04: Travaux de réhabilitation des sanitaires d’un bloc laboratoire.

« A n'ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

Sil'enveloppe extérieure n’est pas marquée comme indiquée ci-dessus, le service contractant ne sera en
aucun cas responsable lorsque 'offre est égarée ou qu’elle est ouverte prématurément.Toute offre
recue par le service contractant aprés expiration des délais de dépot de l'offre fixés dans la
consultation, sera écartée et/ou renvoyée.

L'offre est valable pour une durée équivalente a la durée de préparation des offres augmentée de trois
(03) mois.Pour l'attributaire du contrat la validité de son offre est augmenté d'un mois
supplémentaire.

Article 24 : Retrait des offres

Aucune offre ne peut étre retirée aprés son dépot et son enregistrement sur le registre Adhoc.

Article 25 : Date et heure limite de dépot des offres

Les offres doivent étre déposées (et non envoyées par voie postale) & 'adresse suivante :Service de
controle de gestion et marchés publics a la sous direction des finances et de la comptabilité ( Rectorat
de 1'Université de Saida : Docteur Moulay Tahar).

La date de dépot des offres est fixé au dernier jour de la durée de la préparation des
offres.ﬁﬂ..é..,rfv,',i;,‘...t;(;f_?'éu plus tard & 12h00 mn. Si ce jour coincide avec un jour férié ou un jour de
repo$ légal, la date de dépot des offres sera reportée au jour ouvrable suivant la méme heure.

Aucune offre ne sera acceptée au dela de I'heure fixée ci haut. Le service contractant, s’il le juge a
propos, peut reporter la date de dépot des offres, en informant les candidats par les mémes moyens
ayants assuré la publication de la Appel d'offres quand cela est possible, dans ce cas les droits et les
obligations du service contractant et des candidats précédemment régis par la date initialement
arrétée, seront dorénavant régis par la date telle qu'elle a été reportée.
La séance d’ouverture des plis se fera le méme jour, a 14h00.
E/ OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 26 : Ouverture des plis

Conformément aux dispositions I'article 48 de la loi n°® 23-12 du 05 Aout 2023 fixant les régles
générales relatives aux marchés publics, La commission d’ouverture des plis et évaluation des offres
ouvrira les plis (Dossier du candidature ,offre techniques et offre financiers), en présence des
soumissionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture des plis qui se fera le jour correspondant & la
date de dépot des offres.Q.;b...?\!.‘;{...h...... a 14h00. Si ce jour coincide avec un jour férié ou un jour de
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repos légal, la date d’ouverture des plis sera reportée au jour ouvrable suivant a4 la méme heure

«14h00».

Louverture des plis sera faite par une « Commission d’ouverture des Plis et d’évaluation des Offres »

du service contractant, Conformément aux dispositions l'article 96 de la loi n° 23-12 du 05 Aot 2023

fixant les régles générales relatives aux marchés publics.

Cette commission se réunira le jour correspondant a la date de dépdt de I'offre & 14h00. Elle se

réunit en séance publique en présence des candidats.

Cette commission d’ouverture des Plis et évaluation des offres aura pour missions :

* De constater la régularité de I'enregistrement des offres,

* Dedresser la liste des candidats dans I'ordre d’arrivée des plis de leurs dossiers de candidature de
leurs offres, avec I'indication du contenu, des montants des propositions et des rabais éventuels.

* Dedresser la liste des pieces constitutives de chaque offre,

¢ De parapher tous les documents des plis ouverts qui ne sont pas concernés par la demande de
compléments,

* De dresser, séance tenante, le proces verbal signé par tous les membres de la commission présents,
qui doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la commission,

¢ D’inviter, le cas échéants, par écrit, par le biais du service contractant, les candidats & compléter
leurs offres techniques, dans un délai maximum de dix (10) jours a compter de la date d'ouverture
des plis, sous peine de rejet de leurs offres, par les documents manquants ou incomplets exigés, a
I’exception du mémoire technique justificatif,

* En tout état de cause, sont exclus de la demande de complément tous les documents émanant des
candidats qui servent a I’évaluation des offres,

* De proposer au service contractant, le cas échéant, dans le procés-verbal, de déclarer I'infructuosité
de la procédure, dans les conditions fixées a I'article 28 du présent cahier des charges,

¢ De restituer, par le biais du service contractant, aux opérateurs économiques concernés, le cas
échéant, leurs plis non ouverts, dans les conditions prévues dans le présent cahier des charges.

Au cours de 'ouverture des plis contenant les offres, le service contractant annoncera les noms des

soumissionnaires, les montants de leurs offres, les notifications écrites des modifications ou retraits

survenus, et les autres informations que le service contractant considérera utiles & communiquer.

Article 27 : Evaluation des offres

la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres effectue les missions suivantes :

e - Eliminer les candidatures et les offres non conformes au contenu du cahier des charges et/ou a

I'objet du marché,

* - Procéder a l'analyse des offres restantes en deux phases sur la base de critéres et de la
meéthodologie prévus dans le cahier des charges,

e - Elle établit, dans une premiére phase, le classement technique des offres et élimine les offres qui
n’ont pas obtenu la note minimale prévue au cahier des charges,

* - Elle examine, en tenant compte, éventuellement, des rabais consentis dans leurs offres, dans une
deuxiéme phase, les offres financieres des candidats pré-qualifiés techniquement,

* - Retenir, conformément au cahier des charges, I'offre moins disante aprés qualification technique.

* - Proposer au service contractant, le rejet de l'offre retenue, s’il est établi que certaines pratiques du
candidat concerné sont constitutives d’abus de position dominante du marché ou si elle fausserait,
de toute autre maniére, la concurrence dans le secteur concerné,

* - Demander, par écrit, par le biais du service contractant, a l'opérateur économique retenu
provisoirement dont I'offre financiére globale ou dont un ou plusieurs prix de son offre financiere
paraissent anormalement bas, par rapport a un référentiel des prix, les justificatifs et les précisions
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jugées utiles. Apres avoir vérifié les justifications fournies, elle propose au service contractant de
rejeter cette offre si elle juge que la réponse du soumissionnaire n’est pas justifiée au plan
économique. Le service contractant rejette cette offre par décision motivée,

* - Proposer au service contractant de rejeter I'offre financiére de I'opérateur économique retenu
provisoirement, jugée excessive par rapport a un référentiel des prix. Le service contractant rejette
cette offre, par décision motivée,

* - Restituer, sans étre ouverts, par le biais du service contractant, les plis financiers correspondant
aux candidatures ou aux offres techniques éliminées, le cas échéant.

Les offres seront vérifiées pour rectification des erreurs de calcul éventuelles, conformément a la

réglementation en vigueur.

Article 28 : Non conformité des offres

Toute offre non conforme a l'objet et au contenu du cahier des charges et a la consultation sera

irrecevable et rejetée et notamment :

1.Manque de la déclaration de candidature ; non remplie ou non signée,

2.Manque de la lettre de soumission ; non remplie ou non signée,

3.Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U) incomplet non rempli totalement ou partiellement ou non

signé.

4.0ffre identifiée (anonymat non respecté).

5.Manque de mémoire technique justificatif ou incomplet non rempli totalement ou partiellement ou

non signé.

6. Absence de 'attestation de visite de site signée par le maitre d’ouvrage

7. Absence de paraphe sur toutes les pages du devis et du bordereau des prix

Article 29: Caractére confidentiel de la procédure d'examen et d'évaluation

des offres

Aucune information relative a 'examen, aux éclaircissements, a I'évaluation, a la comparaison des

offres et aux recommandations relatives a I'attribution du contrat, ne pourra étre divulguée aux

candidats, ou & toute autre personne étrangere a la procédure d’examen et d’évaluation apres

I'ouverture des plis, et jusqu'a I'annonce de 'attribution provisoire du marché au candidat retenu.

Toute tentative effectuée par un candidat pour influencer le service contractant au cours de la

procédure d’examen, d’évaluation et de comparaison des offres, conduira au rejet de I'offre de ce

candidat.

Article 30: Eclaircissements apportés aux offres des candidats
En vertu des dispositions de la réglementation en vigueur, et pour faciliter 1'examen, 1'évaluation et la
comparaison des offres, le service contractant peut demander par écrit aux candidats de clarifier et de
préciser la teneur de leurs offres. La réponse du candidat ne peut en aucune maniére, modifier son
offre ou affecter la concurrence.
Article 31 : Détermination de la conformité des offres au dossier de la consultation
Avant d'effectuer 1'évaluation détaillée des offres, la commission d'évaluation des offres devra vérifier
I'éligibilité des soumissionnaires, s’assurer que chaque offre est conforme aux conditions requises par
le dossier de la Appel d'offres.

Aux fins de la présente clause, une offre conforme au dossier de la consultation , est une offre qui
répond a tous les termes, conditions, spécifications du dossier de la consultation, sans divergences ou
réserves.

Article 32: Correction des erreurs

Les offres qui ont été éligibles a I'évaluation financiere, seront vérifiées par la commission d’ouverture
des plis et d’évaluation des offres pour en rectifier les éventuelles erreurs de calcul.
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Les erreurs seront corrigées par la commission d'ouverture des plis et d’évaluation des offres de la
facon suivante :

1- Lorsqu’il existe une différence entre le prix unitaire en chiffres, et le prix unitaire en lettres, le
prix unitaire en lettres fera foi.

2- Lorsqu'il existe une différence entre un prix unitaire et le montant total obtenu, en effectuant
le produit du prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, & moins que la commission
d’ouverture des plis et d’évaluation des offres n’estime qu’il s’agisse d'une erreur grossiére de virgule
dans le prix unitaire, auquel cas, le montant total cité fera foi et le prix unitaire sera corrigé.

Une marge de 5 % est acceptable, au-dela de cette marge I'offre sera rejeté systématiquement.
Le montant figurant dans 1'offre, sera rectifié par 1 la commission d’ouverture des plis et d’évaluation
des offres conformément & la procédure décrite ci-dessus et avec le consentement du candidat par
écrit. Si le candidat n'accepte pas la correction ainsi effectuée, son offre sera rejetée.

Article 33 : Infructuosité de la consultation

En application des dispositions de la loi en vigueur, la procédure de la consultation est déclarée
infructueuse :

a) Lorsque aucune offre n'est réceptionnée, la consultation n'a donné lieu 4 aucune offre,
b)Lorsque, apres avoir évalué les offres, aucune offre n’est déclarée conforme a I'objet du contrat et au
contenu du cahier des charges.
C) Lorsque le financement des besoins ne peut étre assureé.
Le service contractant doit informer, par lettre recommandée avec accusé de réception les
soumissionnaires ou candidats de l'infructuosité de la consultation et inviter ceux d'entre eux qui
souhaitent prendre connaissance de leurs motifs & se rapprocher de ses services,au plus tard trois (3)
jours a compter de la date de réception de la lettre précitée, pour leur communiquer ces résultats, par
écrit.
F/ ATTRIBUTION DU CONTRAT

Article 34: Critéres d’évaluation des offres

Conformément a l'article 96 et 44 de la loi n°® 23-12 du 05 Aout 2023 fixant les régles générales
relatives aux marchés publics la conformité au dossier de la consultation, la pré qualification des
entreprises, sera basée sur des critéres d’évaluation et un systeme de notation des offres, techniques,
totalisant soixante cinq (65) points tels que définis
ci -dessous. La note technique pour que l'offre du soumissionnaire soit pré-qualifiée techniquement,
devra étre égale ou supérieur a quarante cinq (45) points sur (65) . Le projet sera confié au
soumissionnaire moins disant aprés qualification technique.Les offres jugées conformes seront
évaluées, selon les criteres ci-dessous :

L'évaluation de I'offre technique et financieére :

BAREME DE NOTATION
DESIGNATION MODALITE SUR LES CRITERES DE NOTATION NOTATION| NOTATION
TOTALE
1.Moyens matériels 35
OFFRE
TECHNIQUE 2. Encadrement technique 20 65 pts
3. Délai de réalisation 10

15




L'évaluation financiére :
OFFRE Apres qualification technique le contrat sera attribué a 1'offre moins disante.
FINANCIERE | L'évaluation financiére se fera en toute taxe comprise.

NB : Les moyens matériels et I'encadrement technique comptabilisés pour un lot ne seront pas pris en
compte pour un autre lot. Le soumissionnaire doit fournir un détail complet présentant
I'ensemble du matériel et de I'encadrement technique proposés dans son offre, en précisant les

moyens affectés a chaque lot. Labsence de ce détail lors de I'ouverture des plis entrainera le rejet

systématique de I'offre.

Loffre techmque sera evaluee sur 65 points
Lanalyse etl’ evaluatlon technique des offres se baseront sur la notation des critéres suivants :

A ot S

Justifiés par copie de carte grlse ou copie de recu de dépot valide au nom de 1 'entreprise

ou du soumissionnaire avec copie de la police d’assurance en cours de validité,plus copie du certificat
de controle technique en cours de validité pour le camion et copie de la facture d’achat pour le
reste du matériel au nom de | 'entreprise ou du soumissionnaire.

Noté sur 35 points au maximum répartis comme suit :

01 Camion au plus de 10 Tonnes (charge utile ou poids total en charge)................07 points
01 chargeur ou 01 rétrocaveuse (rétro-chargeur)........c.covereeceereveieccene e 07 points
01 ECREILe ottt et 07points

01 perceuse professionnelle..........cocciv i 07points

01 Echaffaudage métallique ou €n boiS.......ccevvveiiiiviiineiciiiiie e 07 points

NB :Tout soumissionnaire doit obligatoirement signer un engagement de mise a disposition
permanente du matériel requis durant toute la période d'exécution du marché. L'absence de cet
engagement au moment de 'ouverture des plis entraine le rejet automatique de I'offre.

Noté sur 25 points au maximum répartis comme suit :
* Encadrement technique du partenaire cocontractant soumissionnaire (salariés de I'entreprise):
-Cadre technique(Ingéniorat ,master ou diplome équivalent en génie-civil ou architecture:04
pts/ing (08 Points max)
-Cadre technique (technicien supérieur en génie-civil ou architecte en batiment):03pts/TS(06Points max)
NB:Le soumissionnaire est tenu de joindre les diplomes a la liste de l'encadrement technique
accompagnés des attestations d'affiliation a la CNAS en cours de validité au jour d'ouverture des
plis (datant de moins de trois mois au jour de l'ouverture)
* Autres personnels : Un point par salarié déclaré :(06 points max)
justifiés par une liste nominative établie et signée par le soumissionnaire précisant le nombre de
salariés déclarés dans l'attestation de mise a jour CNAS.
3. Délai de réalisation: 10 points max
- Le soumissionnaire ayant donné le délai le plus court bénéficiera d’'une note maximale de
10 Points.
Si (DP) est le délai le plus court de l'offre (P), les autres offres (Pi) se verront attribuer une note (Ni)
inversement proportionnelle calculé comme suit :
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DP 10 Le délai d'exécution doit obligatoirement étre inférieur ou égal 4 90 jours.

Ni= PPi

Avec : Ni: Note de I'offre (Pi).

DP : Délai d’exécution le plus court de I'offre (P) en Mois.

DPi : Délai d’exécution de I'offre (Pi) en Mois.

-En cas ou le soumissionnaire propose un délai supérieur a 90 jours) la note (0) lui sera attribuer ,si
malgré cette note le soumissionnaire est toujours qualifié,le service contractant se réserve le droit
de lui fixer le délai moyen de 70 jours

Sile soumissionnaire n'accepte ce délai son offre sera rejetée.

-Au cas ou le soumissionnaire est retenu pour deux lots les délais proposés pour ces deux lots ne sont
pas cumulables et le délai le plus long sera arrété pour l'exécution des travaux.

Toute offre proposant un délai inférieur & deux mois (60 Jours) sera systématiquement rejetée.

N.B : A I'issue de I'examen des offres techniques et sur la base des critéres retenus,
chaque offre ayant comptabilisé une note inférieure a (45) points sera éliminée.

35-c Evaluation globale de l'offre :

Aprés qualification technique le contrat sera attribué a I'offre moins disante.
NB :En cas d’égalité des offres financiére, 1'offre ayant obtenu la meilleure note technique sera

retenue.

Article 36 : Attribution provisoire ntra

Le contrat sera attribué au candidat moins disant apreés qualification technique. En cas d’égalité des
offres financiere, 1'offre ayant obtenu meilleure note technique sera retenue.

Le service contractant peut, apres l'attribution du marché, et avec I'accord de

I'attributaire du contrat, procéder a une mise au point du contrat et a 'optimisation de
son offre, et ce conformément & la réglementation en vigueur.
Toutefois, cette opération ne peut, en aucune maniere, remettre en cause les conditions de
concurrence.

En application des dispositions de l'article 46 de la loi n°® 23-12 du 05 Aout 2023 fixant les régles
générales relatives aux marchés publics un avis d'attribution provisoire du contrat est en langue
nationale et en langue francaise au secrétariat général " Wilaya de Saida",au siége de la Daira;au siége
de I'APC et diverses administrations ainsi qu' au niveau des facultés de 'université de Saida et mise en
ligne sur le site de I'université Dr Moulay Tahar Saida(www.univ-saida.dz), en précisant, le prix, le délai
de réalisation, les éléments qui ont permis le choix de l'attributaire du contrat ainsi que le N°
d’identification fiscale du service contractant et de I'attributaire.

Les autres soumissionnaires intéressés, seront invités, dans le méme avis, a4 se rapprocher du service
contractant, au plus tard trois (3) jours & compter du premier jour de l'affichage de I'attribution
provisoire du contrat, a prendre connaissance des résultats détaillés de I'évaluation de leurs offres
techniques et financieres.

- Roi 1 £

provisoirement , parait anormalement basse, le service contractant peut la rejeter, par décision
motivée, apreés avoir demandé, par écrit, les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications
fournies.En application des dispositions de l'article 56 de la loi n® 23-12 du 05 Aot 2023 fixant les
régles générales relatives aux marchés publics.
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Le service contractant peut rejeter l'offre financiere de Il'opérateur économique retenu
provisoirement ,jugée excessive par rapport a un référentiel des prix par décision motivée.

Article 38 : Droit du service contractant d’annuler la procédure de la consultation,la procédure de
passation d'un contrat ou son attribution provisoire
Conformément aux dispositions de I'article 49 de la loi n® 23-12 du 05 Aoat 2023 fixant les régles
générales relatives aux marchés publics, Le service contractant peut, pour des motifs d’intérét général,
pendant toute la phase de passation du contrat, déclarer l'annulation de la procédure et/ou
I'attribution provisoire du contrat.

Les soumissionnaires ne peuvent prétendre a aucune indemnité dans le cas ou leurs offres n’ont pas
été retenues ou si la procédure et/ou l'attribution provisoire du contrat a été annulée.

Article 39 : Droit de recours

Conformément aux dispositions de l'article 49 du de la loi n°23-12 du 05 Aot 2023 fixant les regles
générales relatives aux marchés publics, le service contractant peut, pour des motifs d’intérét général,
pendant toute la phase de 65 pts passation du contrat, déclarer 'annulation de la procédure et/ou
I'attribution provisoire du contrat.

Les soumissionnaires ne peuvent prétendre a4 aucune indemnité dans le cas ou leurs offres n’ont pas
été retenues ou si la procédure et/ou l'attribution provisoire du contrat a été annulée.

Article 40 : Notification de l'attribution du contrat et élaboration du contrat

Le service contractant, et au cas ou il n'y aurait pas de recours, notifiera a 1'entreprise retenue,
l'attribution du contrat par courrier officiel. La notification de l'attribution du contrat, constituera la
finalisation du contrat.

Article 41 : Authentification des pieces

Conformément aux dispositions de la loi n® 23-12 du 05 Aott 2023 fixant les régles générales relatives
aux marchés publics, le service contractant se réserve le droit de demander au soumissionnaire
attributaire du contrat de présenter des pieces et documents originaux pour authentification.

Article 42 : Désistement de I'attributaire du contrat

Durant la période de validité des offres, lorsque 'opérateur économique attributaire du contrat, se
désiste, avant la notification du contrat, ou refuse d’accuser réception de cette notification, le service
contractant peut continuer 1'évaluation des offres restantes, aprés avoir annulé 'attribution provisoire
du contrat, dans le respect du principe du libre jeu de la concurrence et des exigences du choix de
I'offres économiquement la plus avantageuse et ce en application des dispositions de I'article 50 de la
loi n® 23-12 du 05 Aout 2023 fixant les régles générales relatives aux marchés publics.

Loffre du candidat qui se désiste du contrat est maintenue dans le classement des offres.

Article 43 : Sanctions encourues par le soumissionnaire défaillant

Conformément a I'article 84 de laloin® 23-12 du 05 Aot 2023 fixant les régles générales relatives aux
marchés publics, le non-respect, par le soumissionnaire de son engagement, entraine :

-la résiliation du contrat si avant concrétisation, le partenariat n’est pas mis en ceuvre ;

-'application de pénalité financiéres pouvant aller jusqu'a dix pour cent (10%) du montant du contrat ;
-I'inscription de la société soumissionnaire, ayant failli & son engagement, sur une liste de sociétés
interdites de soumissionner aux marchés publics.

Faute par le cocontractant de remédier a la carence qui lui est imputable dans le délai fixé par la mise en
demeure prévue ci-dessus, le service contractant peut, unilatéralement, procéder a la résiliation du
contrat.

Article 44 : Exclusion de la participation aux marchés publics

En vertu les dispositions de la loi n® 23-12 du 05 Aot 2023 fixant les régles générales relatives aux

marchés publics, sont exclus temporairement ou définitivement de la participation aux marchés

publics, les opérateurs économiques :
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e Qui se sont désistés de I'exécution d'un contrat, dans les conditions prévues aux dispositions de la
loi n® 23-12 du 05 Aot 2023 fixant les régles générales relatives aux marchés publics

e Etrangers attributaires d’un contrat, qui n 'ont pas respecté 'engagement défini aux dispositions de
laloin®23-12 du 05 Aotit 2023 fixant les régles générales relatives aux marchés publics

e En état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de reglement judiciaire ou de concordat,

e qui font I'objet d'une procédure de déclaration défaillit, de liquidation, de cessation d’activités, de
reglement judiciaire ou de concordat,

e Qui ont fait 'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée et constatant un délit affectant leur
probité professionnelle,

e (Quine sont pas en régle avec leurs obligations fiscales et parafiscales,

e Qui ne justifient pas du dépot 1égal de leurs comptes sociaux,

® Qui ont fait une fausse déclaration,

e (Qui ont fait I'objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs, par des maitres d’ouvrages, apres
épuisement des procédures de recours prévues par la l1égislation et la réglementation en vigueur,

e Inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics,
prévue a l'article 66 du présent décret,

e Inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et
réglementations fiscales, douaniéres et commerciales,

e Qui ont fait I'objet d'une condamnation pour infraction grave a la législation du travail et de la
sécurité sociale.

Article 45 : Lutte contre la corruption

Le cocontractant doit se conformer a la législation en vigueur concernant la lutte contre la corruption
conformément a la loi N° 06-01 du 20 Février 2006 modifié et complété relative a la prévention et a la
lutte contre la corruption.

Conformément a I'article 66 de la loi n® 23-12 du 05 Aot 2023 fixant les régles générales relatives aux
marchés publics, Sans préjudice de poursuites pénales, quiconque s’adonne & des actes ou a des
manceuvres tendant a promettre d’offrir ou d’accorder a un agent public, directement ou
indirectement, soit pour lui-méme ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de
quelque nature que ce soit, & I'occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de

I'exécution d’un contrat, contrat ou avenant, constituerait un motif suffisant pour annuler le contrat, le
contrat ou I'avenant en cause. Il instituerait également un motif suffisant pour prendre toute autre
mesure coercitive, pouvant jusqu’a l'inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de
soumissionner aux marchés publics, et la résiliation du marché.

Conformément a I'article 67 de laloi n°® 23-12 du 05 Aoat 2023 fixant les régles générales relatives aux
marchés publics. Lorsque les intérét privés d’'un agent public, participant & la passation, le contrdle ou
I'exécution d’'un marché public, coincident avec l'intérét public et sont susceptibles d’influencer
I'exercice normal de ses fonctions, ce dernier est tenu d’'informer son autorité hiérarchique et de se
récuser.

Conformément a l'article 68 de laloin® 23-12 du 05 Aolt 2023 fixant les régles générales relatives aux
marchés publics la qualité de membre et/ou de rapporteur d'une commission des marchés publics est
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incompatible avec celle de membre d’'une commission d’ouverture des plis ou d'une commission
d’évaluation des offres lorsqu'’il s’agit du méme dossier.

Le service contractant ne peut attribuer un marché, pendant une période de cinq(05) années, sous
quelque forme que ce soit, a ces anciens employés qui ont cessé leurs activités, sauf dans les cas prévus
par la législation et la réglementation en vigueur.

Conformément a I'article 69 de la loi n® 23-12 du 05 Aodt 2023 fixant les régles générales relatives aux
marchés publics

Conformément aux articles 70 et 71 de la loi n® 23-12 du 05 Aoat 2023 fixant les régles générales
relatives aux marchés publics 'opérateur économique qui soumissionne a un marché public ne doit
pas étre en situation de conflit d’intéréts en relation avec le marché considéré. Dans le cas ou cette
situation se présente, il doit tenir informé le service contractant.

Lopérateur économique titulaire d’'un marché public, ayant pris connaissance de certaines
informations qui pourraient l'avantager lors de la soumission a un autre marché public, ne peut y
participer, sauf s'il prouve que ces informations ne faussent pas le libre jeu de la concurrence. Le
service contractant est tenu, dans ce cas, de prouver que les informations communiquées dans le
cahier des charges ont rétabli I'égalité de traitement des candidats.

Article 46 : Clause de principe

Toute disposition ou clause qui serait contraire a la réglementation en vigueur, sera considérée comme
nulle et de nul effet.

-Le soumissionnaire est tenu d'écrire la mention « lu et accepté » manuscritement.

Le service contractant Faita:...............Le: ...
Le candidat

(Signature précédée du nom, Prénom, qualité du signataire )

La mention « »
Et cachet de I'entreprise)
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e all L bl Saalld o, Shalla s goadl
République Algérienne Démocratique et Populaire
—alall &, s s I S| [P PR 1Y
Ministere de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Sl ¢Ye HSadl s dasla
Université de Saida Dr Moulay Tahar
Consultation N° 01 / 2026
Relatif 4 CETUDE ET SUIVI ET REALISTATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET D’AMENAGEMENT DES
BLOCS DE LABORATOIRES DE RECHERCHE AU PROFIT DE L'UNIVERSITE DE SAIDA EXERCICE 2026 EN (02)deux
LOTS SEPARES :
Lot n°03 : Achévement des travaux d’un siége de laboratoire de recherche.
Lot n°04 : Travaux de réhabilitation des sanitaires d’un bloc laboratoire.

Identification des parties contractantes

CONCLU ENTRE :

Monsieur le Recteur de 1'Université Dr Tahar Moulay -SAIDA-, désigné ci-apres par le terme :
« SERVICE CONTRACTANT »

D’une part
ET

LEDNITEPTISE I woeoieieeceeeereceeamcaneaensesssesmeesesssessensessessssssssssssscssssssmssssssasesseseens

Faisant élection de dOmiCile & & ..ooeiriiiiee i e

Représentée par son Directeur ou son Gérant MONSI€Ur : ......ccocoivcicruncincins

Ayant tous les pouvoirs a l'effet de 'exécution du présent marché et désigné dans ce qui suit par
I'expression :

« PARTENAIRE CO-CONTRACTANT »

D’autre part
Il a été convenu et arrété ce qui suit :
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Université de Saida Dr Moulay Tahar
Consultation N° 01 / 2026
Relatif 4 CETUDE ET SUIVI ET REALISTATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET D’AMENAGEMENT DES
BLOCS DE LABORATOIRES DE RECHERCHE AU PROFIT DE L'UNIVERSITE DE SAIDA EXERCICE 2026 (03) TROIS
LOTS SEPARES :
Lot n°03 : Achévement des travaux d’un siege de laboratoire de recherche.

DECLARATION A SOUSCRIRE

1/Identification du service contractant :
Désignation du service contractant :

2 /Présentation du soumissionnaire et désignation du mandataire, dans le cas d’'un
groupement:

Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la
déclaration de candidature):

oSoumissionnaire seul.

oSoumissionnaire groupement momentané d’entreprises :
Conjoint 0Solidairen
Dénomination de chaque société membre du groupement :

Désignation du mandataire :

Les membres du groupement désignent le mandataire suivant :........c...........
3/0Dbjet de la déclaration a souscrire :

81 la 11 10 00} 113513 15] § (s mmp————————————— U

La présente déclaration a souscrire est présentée dans le cadre d’'un marché public alloti :
Nono Quio
Dans I'affirmative :
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4 /Engagement du soumissionnaire :

Aprés avoir pris connaissance des piéces constitutives du marché public prévues dans le cahier des
charges, et conformément a leurs clauses et stipulations,

Le signataireo

S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compter ;

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique
(NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises
CEPATEB CTOS L csuvsvssissivasvsnsesvsssnssssossssss s ioss oo eveusssmumissssswaasos oo b H5e 55505 o805 Foxiaias s oess o 564534 508 i ST A PR oSS SRS
Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
4 1'occasion du MArcheé PUDBLIC i s sommmmusssissmsnsnsssnsmssns cosissmimssssissinss s s van s s ovimess fswss

L'ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de I'offre du groupemento :
Présentation des membres du groupement (Chaque membre du groupement doit renseigner cette
rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en
annexe, en donnant un numéro d’ordre a chaque membre) :

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’'identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises
CATAILE ETOS e sonssasinesssssonsssiunssssamssssomsns s 980 FFoR EusmE P RER RIS ST ES

Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du
groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant:

Désignation des membres

Nature des prestations
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a livrer les fournitures demandées ou 4 exécuter les prestations demandées aux prix cités dansla lettre
de soumission, et dans un délai de (en chiffres et en lettres) ...t seeeseseseseanns ,a
compter de la date

d’entrée en vigueur du marché public, dans les conditions fixées dans le cahier des charges.

Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres.

5/Signature du soumissionnaire :

J'affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts
exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la
législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de 'application des sanctions prévues par I'article 216 de 'ordonnance n° 66-156
du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-
dessus sont exacts.

Nom ,prénom et qualité du signataire Lieu et date de signature Signature

6/décision du service contractant :

Signature du représentant du service contractant :

N.B:

-Cocher les cases correspondant a votre choix.

-Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

-En cas de groupement, présenter une seule déclaration.

-En cas d’allotissement présenter une déclaration par lot.

-Pour chaque variante présenter une déclaration.

-Pour les prix en option présenter une seule déclaration.

-Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, a
I'entreprise individuelle
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République Algérienne Démocratique et Populaire

o——al all &, adly s IL dla o la MGl
Ministére de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
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Université de Saida Dr Moulay Tahar
Consultation N° 01 / 2026
Relatif A CETUDE ET SUIVI ET REALISTATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET D’AMENAGEMENT DES
BLOCS DE LABORATOIRES DE RECHERCHE AU PROFIT DE L'UNIVERSITE DE SAIDA EXERCICE 2026 EN (02)Deux
LOTS SEPARES :
Lot n°04 : Travaux de réhabilitation des sanitaires d’'un bloc laboratoire.

DECLARATION A SOUSCRIRE
1/Identification du service contractant :
Désignation du service contractant :

2 /Présentation du soumissionnaire et désignation du mandataire, dans le cas d’'un
groupement:

Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la
déclaration de candidature):
oSoumissionnaire seul.

oSoumissionnaire groupement momentané d’entreprises :
Conjoint 0Solidairec
Dénomination de chaque société membre du groupement :

3/0bjet de la déclaration a souscrire :
Objet du marché PubLiC:..... .o e e

La présente déclaration a souscrire est présentée dans le cadre d’'un marché public alloti :
Nono Quio
Dans l'affirmative :




4 /Engagement du soumissionnaire :

Apres avoir pris connaissance des piéces constitutives du marché public prévues dans le cahier des
charges, et conformément & leurs clauses et stipulations,

Le signataireo

S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compteo ;

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique
(NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises
BITANGETOS ...eoeceeeeiectitcaeise ittt e 4o et e saesen euesen euesene

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
al'occasion du marché public ...

L'ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l'offre du groupemento :
Présentation des membres du groupement (Chaque membre du groupement doit renseigner cette
rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en
annexe, en donnant un numéro d’ordre a chaque membre) :

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises
BITANIBOTOS et e sttt et et e et e e cans

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
al'occasion du marché public @......ceeicince

Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du
groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant:

Désignation des membres Nature des prestations




a livrer les fournitures demandées ou a exécuter les prestations demandées aux prix cités dans la lettre
de soumission, et dans un délai de (en chiffres et €1 IETIIES) ....v e eceeeeeeeeeeeeeee et eeee e s e seabesesis ,a
compter de la date

d’entrée en vigueur du marché public, dans les conditions fixées dans le cahier des charges.

Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres.

5/Signature du soumissionnaire :

J'affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts
exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la
législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de 'application des sanctions prévues par I'article 216 de 'ordonnance n° 66-156
du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-
dessus sont exacts.

Nom ,prénom et qualité du signataire Lieu et date de signature Signature

6/décision du service contractant :

Signature du représentant du service contractant :

N.B:

-Cocher les cases correspondant a votre choix.

-Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.
-En cas de groupement, présenter une seule déclaration.

-En cas d’allotissement présenter une déclaration par lot.

-Pour chaque variante présenter une déclaration.

-Pour les prix en option présenter une seule déclaration.
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République Algérienne Démocratique et Populaire
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Université de Saida Dr Moulay Tahar
Consultation N° 01 / 2026
Relatif 3 CETUDE ET SUIVI ET REALISTATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET DAMENAGEMENT DES
BLOCS DE LABORATOIRES DE RECHERCHE AU PROFIT DE L'UNIVERSITE DE SAIDA EXERCICE 2026 EN (02)Deux
LOTS SEPARES :
Lot n°03 : Achévement des travaux d’un siege de laboratoire de recherche.
Lot n°04 : Travaux de réhabilitation des sanitaires d’un bloc laboratoire.

Fiche de renseignements sur le soumissionnaire

1) Dénomination de la Société ou raison sociale:

6) Nom, Prénom ou des responsables statutaires de l'entreprise et des personnes ayant
qualité pour engager la société a I'occasion du cahier des charges:

......................................................... date et lieu de mnaissance : .../ ..../.i Qi
Nationalite: ..o e e

7) Existe-t-il des priviléges et nantissements inscrits a 1'encontre de l'entreprise au greffe du
tribunal, SECtion COMIMETCIALE: ......cciiii i e e e e e e e e e e e e ee e e e eee e e eeeeeeeeeas
8) Nom, Prénom du signataire de la déclaration: ...........ccccoeeeeee. QUAlite : .cososssrsssmssison

Date de naissance et lieu de naissance :

9) J'atteste que la société n'est pas en situation de réglement judiciaire, de faillite ou de
liquidation.

10) Je certifie sur I'honneur 1'exactitude de tous les renseignements sus-indiqués sous peine
de I'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur en Algérie.

Faita:.............. Le: i
Le candidat
(Signature précédée du nom, Prénom, qualité du signataire)
Et cachet de I'entreprise)
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Université de Saida Dr Moulay Tahar
Consultation N° 01 / 2026
Relatif a CETUDE ET SUIVI ET REALISTATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET D’AMENAGEMENT DES
BLOCS DE LABORATOIRES DE RECHERCHE AU PROFIT DE L'UNIVERSITE DE SAIDA EXERCICE 2026 EN (02)deux
LOTS SEPARES :
Lot n°03 : Achévement des travaux d’un siege de laboratoire de recherche.
Lot n°04 : Travaux de réhabilitation des sanitaires d’un bloc laboratoire.

Attestation de visite de site

Je soussigné, MONSieur........eciiinminenss, €01 QUALILE de ..iciiiiiciiisiiiicnnniionnes, atteste que
MODNSIEUL.....ceerverrieeces ceverineeireenneenns représentant de I'Entreprise.......cccoeevevervenennnnn.

sise

A visité le site " I'Université Dr Tahar Moulay pour : Etude et suivi et réalisation des travaux de
réhabilitation et d’aménagement des blocs de laboratoires de recherche au profit de I'université de
saida en deux lots séparés " :

Jouride ViSite t...c..oinsmmnammms

Cette présente attestation a été délivrée pour servir ce que de droit.

1 20 L: T— | 57 L —
Le candidat
(Signature précédée du nom, Prénom, qualité du signataire
Et cachet de I'entreprise)
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Article 01 : Objet du contrat:
Le présent contrat a pour objet de fixer les conditions d’exécution de :Etude , suivi et réalisation des
travaux de réhabilitation et d’aménagement des blocs de laboratoires de recherche au profit de
I'université de Saida en (02)Deux lots séparés :
Lot n°03 : Achévement des travaux d’un siége de laboratoire de recherche.
Lot n°04 : Travaux de réhabilitation des sanitaires d’un bloc laboratoire.

Article 02 : Mode de passation :
Le présent contrat est passé selon la procédure d'une consultation, conformément a l'article 18 de la
loi n°23-12 du 05 Aout 2023 fixant les regles générales relatives aux marchés publics.
Article 03 : Identification des parties contractantes

Le présent contrat est conclu entre : I'université Dr Moulay Tahar de Saida, représentée par son
recteur monsieur Tebboune Fethallah Ouhbi d'une part.

ET L'eNtrepreneur § c.q o sssssssssnasmsssizses représentée par monsieur
d’autre part.

Article 04 : Identités et qualités des personnes diament habilitées a signé le contrat

Contractant : Monsieur, Tebboune Fethallah Ouhbi recteur de I'université de Saida.
Date et lieu de naissance :03/04/1953 a Sidi belabbes.
Ned’identifiant fiscal : 09862001 902 6427.

Cocontractant: ........c.ccceeeceueeceneneneenenn représentée par monsieur .................... D’autre part.

Ned'identifiant fiSCal : ..oeeeeeeeee e

Article 05 : Documents constituants le contrat :
Le présent contrat est constitué des pieces suivantes :
Délégation de Pouvoirs (D.P) (s'il ya lieu),
Déclaration de candidature (D.C),

Lettre de Soumission (L.S),

Déclaration a Souscrire (D.S),

Déclaration de Probité (D.P),

Cahier des Prescriptions Spéciales (C.P.S),
Cahier des Prescriptions Communes (C.P.C),
Cahier de Prescription Technique (C.P.T),
Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U),

Détail Estimatif et Quantitatif (D.E.Q).

En cas de contradiction entre elles, les piéces contractuelles prévalent les unes sur les autres dans
I'ordre suivant :

AN N NI N N N N NI N

Les documents constituant le marché public de travaux et ayant valeur contractuelle, prévalent les uns
sur les autres

dans I'ordre ou ils sont énumérés ci-dessous :

— la lettre de soumission acceptée et ses annexes, établies compte tenu des dispositions de I'article 7
du cahier des clauses administratives générales ; approuvé par décret exécutif N° 21/219 du
20/05/2021 le cahier des prescriptions spéciales (CPS) : Devront figurer au CPS les clauses
administratives, techniques et financieres qui découlent des sujétions de 1'objet du marché ainsi que
les clauses dérogatoires aux dispositions du cahier des clauses administratives générales (CCAG)
applicables aux prestations de travaux approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021, objet
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du contrat, et dans les conditions prévues par l'article 2 du cahier des clauses administratives
générales (CCAG);

— les spécifications techniques particuliéres liées a l'objet du contrat public de travaux et qui
comportent :

« des pieces écrites ;

+ des piéces graphiques et notamment les plans convenus et approuvés ;

+ des pieces annexes éventuelles ;

+ le mémoire technique justificatif dans le cas ott ce document est rendu contractuel ;

+ le programme et/ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux
dispositions de l'article 30.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG)

— le cahier des prescriptions techniques communes (CPTC) applicable aux prestations de travaux,
objet du contrat. Dans le cas ou 'ordre de priorité fixé s’avere insuffisant, la préséance des piéces du

marché public de travaux s’établit comme suit :

— les documents administratifs prévalent sur les documents techniques ;
— les documents particuliers prévalent sur les documents généraux ;

— les documents contractuels prévalent sur les documents indicatifs.
Article 06 : Montant du présent contrat :

Le montant du présent contrat est fixé a la somme de :

Lot 03 : Achévement des travaux d’un siége de laboratoire de recherche
Montant en Hors Taxes (H.T)

=Bl VOIS | sinvinnisnmmninuamsmmrssssvmmsmuns ssssmsiass s yons £ avams Sosss i s osssivs savsmamess
=Bt CRIIITES o conmnmmmmnmmomarans s s s DA/HT
Montantde la T.VA :

SEDL LTS & oo e e e e e
“ED CHIfETES & oottt DA

Montant en Toutes Taxes Comprises (T.T.C)

08 N L 8 o <o PO

SED CHIEETES ottt nen DA/TTC

Lot n°04 : Travaux de réhabilitation des sanitaires d’un bloc laboratoire.
Montant en Hors Taxes (H.T)

SER. JETUPOS 1 issasiisssssumessmmnmpesnmessnsssysssnssssas sdassssssinsssass sosion i fs80s34 44558 svimasns
=ENCRIITES 5 oo mramvnrmrsmmr s s DA/HT
Montant de la T.VA :

SEN. LETERES 5 siovuwinsnninmossnnnnssans s sasins s svavs ssvieees To 5043 405530500 SRV smRmanssmuamsm duasns
~ETUCHTETOS 7 i iivsvsssiorsiossasionsssakiesassisinsssiosisns i iFsss sais ssssasvnss sass Feqissseve sae R e ooiess DA

Montant en Toutes Taxes Comprises (T.T.C)

B 25 T (] 1 8 <1 SO

SEDN CRIETTES & ettt neen DA/TTC
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Article 07 : Délai d’exécution :

Le délai contractuel pour la réalisation des prestations prévu au titre du présent contrat
est fixé comme suit :

Lot 03 : Achévement des travaux d’un siége de laboratoire de recherche

En chiffre:..............ccccccecceeee jours
BN LD e s - onsssusvnsnnsnsmssnmsassnse s oissis sassansss im0 s0Ames o053 V0 S emRas a5 o e i 9 R SRA G 35T jours

Lot n°04 : Travaux de réhabilitation des sanitaires d’un bloc laboratoire.

BN JOEETC 2 cisocsunmanaansnnssusssnss ssostsssssos sbsdndissson sass e s e s ssses304ev 465 85050 Sesimavasinnsionasssvss) OULS

En application de I'article 28 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 ; Le
délai global d’exécution du marché public de travaux. Le délai global d'exécution du marché public de
travaux, incombant a I'entrepreneur, est celui imparti pour les périodes de mise en ceuvre générale des
travaux, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des
lieux. Le délai global d'exécution du marché public de travaux comprend :

- la période de préparation des travaux, définie a l'article 29 du présent cahier des clauses
administratives générales ;

- Le délai d'exécution du marché public de travaux y compris le repliement des installations de
chantier et la remise en état des terrains et des lieux définis a I'article 30 du présent cahier des clauses
administratives générales. Le délai global d’exécution du marché public des travaux est en principe
immuable & I'exception des cas prévus par la réglementation des marchés publics et dans le cadre du
présent cahier des clauses administratives générales.

Article 08 : Définition des prix unitaires

En application des articles 15, 16.2 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 ;
La rémunération, dans le cadre des marchés publics de travaux, intervient selon la modalité suivante :

- sur bordereau de prix unitaire ; Sont considérés comme travaux sur bordereau des prix unitaires :
Cest a dire que le reglement de ces ouvrages est effectué en appliquant les prix unitaires du
bordereau des prix aux quantités réellement exécutés.

- Est considéré comme rémunération sur bordereau des prix unitaires, 'application des prix unitaires
aux quantités réellement exécutées, aux éléments décomposés de I'ouvrage, aux éléments décomposés
de I'ensemble de prestations et/ou aux unités d’ceuvres du marché public de travaux, et dont les
quantités ne sont indiquées, dans le marché public de travaux concerné, qu'a titre prévisionnel.
Article 09: Avances

Article 09-01 : Avance forfaitaire

Il n’est pas prévu d’avance forfaitaire

Article 09-02 : Avance sur approvisionnement

Il n’est pas prévu d’avance sur approvisionnement.
Article 10 : ATTACHEMENTS DES TRAVAUX
L'entreprise devra sous sa responsabilité faire connaitre en temps utile et avant qu'ils soient cachés les
ouvrages dont les quantités et les qualités ne pourraient pas étre constatés ultérieurement.
Les attachements des travaux dont la nécessité aurait été rendue évidente en cours exécution devront
étre établis contradictoirement par l'entreprise et le maitre d’ouvrage, en tenant compte des
obligations précisées ci-dessus et aux prescriptions de l'article 39 du C.C.A.G.
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— Pour les Constatations et constats contradictoires et en application de l'article 39 du CCAG
approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021;

— Au sens du présent article, est entendue par constatation une opération matérielle, exécutée sur
place, pouvant étre contradictoire et donnant lieu a 1'établissement d'un document a caractére officiel,
« le constat ».

— Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur
exécution sont faites périodiquement sur la demande, soit de I'entrepreneur, soit du maitre d’ceuvre
et/ou du service contractant.

— Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux rémunérés sur
bordereau des prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités a prendre en
compte, notamment par la prise en charge de toutes les sujétions entrant dans ce cadre, telles les
différentes méthodes d’évaluation quantitatives, comptage, mesurage, pesage ainsi que sur les
éléments

Caractéristiques nécessaires a la détermination du prix unitaire & appliquer, notamment lorsqu'un
sous-détail des prix unitaires est annexé au marché public de travaux.

— Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de 1'une ou de
l'autre des parties contractantes ne préjugent ni de l'existence de ces droits ni de 'appréciation des
responsabilités.

— Le maitre d’'ceuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par
I'entrepreneur dans la limite de huit (8) jours, & compter de la date de cette demande. Les
constatations donnent lieu & la rédaction d'un constat minute, dressé sur le champ, par le maitre
d’ceuvre contradictoirement avec ’entrepreneur.

— Sil'entrepreneur refuse de signer ce constat minute ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les
quinze (15) jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maitre d’ceuvre.

— Dans le cas ou la constatation est requise sur instigation du maitre d’ceuvre et/ou du service
contractant, et que I'entrepreneur, convoqué en temps utile, ne se présente ni lui ni, le cas échéant, son
représentant diment habilité, le constat établi, dans ces circonstances, est réputé accepté sans
réserves.

— Lentrepreneur est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé a des constatations
contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures,
notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et
sauf preuve contraire fournie par lui et a ses frais, il n'est pas fondé a contester la décision du maitre
d’ceuvre relative a ces prestations. En tout état de cause, tout constat établi dans ces conditions est
réputé accepté sans réserve.

— Dans le cas ou le maitre d’ceuvre n'a pas opéré les constatations contradictoires prévues a l'article
39.3 et 39.4 dans les huit (8) jours requis, I'entrepreneur en informe le représentant du service
contractant qui, sans tarder, fixe la date des constatations par notification, dans les conditions prévues
al'article 26.3. Lentrepreneur et le maitre d'ceuvre sont a la fois informés de cette date ainsi que de la
présence du représentant du service contractant assisté, lorsque cela s’avere utile d'un expert.

— Dans les circonstances prévues a I'article 39.5 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du
20/05/2021; il est fait application des mesures particuliéres suivantes :

— si le maitre d'ceuvre diment convoqué ou son représentant n'est pas présent a la date fixée, tout en
enregistrant cette défection, le représentant du service contractant et son assistant expert éventuel
effectuent les constatations ;

— il en est de méme si le maitre d'ceuvre présent ou, diment représenté, refuse de procéder aux
constatations. Dans ces conditions, le constat est réputé contradictoire et il est fait application des
dispositions des articles 39.3, 39.3.1 et 39.3.2 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du
20/05/2021.
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Article 11 : Ordres de service

En application de I'article 27 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 ;
L'ordre de service est un acte d'autorité écrit, émis par le service contractant dans le cadre de
I'expression de son pouvoir de direction, et qui a pour objet de notifier a I'entrepreneur des décisions
motivées ou des informations entrant dans le cadre global du marché public de travaux dont il est
titulaire.

Les ordres de service sont écrits, proposés par le maitre d’oeuvre, le cas échéant, et signés par le
service contractant. Ils sont datés, numérotés et enregistrés. L'entrepreneur en accuse réception datée.
Les types d’ordres de service entrant dans le cadre d'un marché public de travaux sont, notamment :
- les ordres de service portant notification des marchés publics de travaux ;
- les ordres de service portant démarrage, arrét et reprise des travaux;
- les ordres de service prescrivant les travaux supplémentaires et/ou les travaux complémentaires,
dans les conditions réglementaires en vigueur ;
- les ordres de service entrant dans le cadre des travaux sous-traités,
- les ordres de service portant exécution des tranches conditionnelles aprés décision de leurs
affermissements ;
-les ordres de service prescrivant, a I'issue du constat des intempéries, porté sur le registre-journal ad
hoc de chantier en temps réel, un report ou déplacement de la date prévisionnelle de la fin des délais
d’exécution, correspondant au nombre de journées d’intempéries décomptées, apres en avoir
soustrait, éventuellement, les journées d’intempéries forfaitairement consenties au sein du cahier des
prescriptions spéciales. Ces ordres de service sont, comme de bien entendu, établis postérieurement a
la survenance de ces événements. En tout état de cause, I'établissement d'un ordre de service doit étre
justifié et doit s'inscrire, directement et/ou indirectement, dans le cadre de I'objet global du marché
public de travaux. L'ordre de service ne doit, en aucun cas, étre établi ni de maniére provisoire ni a titre
de régularisation.

4- Les ordres de service sont notifiés par :
- courrier transmis par lettre recommandé contre accusé de réception, la date de ’accusé de réception
est considérée comme date de notification ;
- acheminement contre récépissé de dépot, la date de dépot est considérée comme date de
notification ;
- tout moyen dématérialisé avec justificatif de réception. Le cahier des charges, le dossier de Appel
d'offres des entreprises et/ou le cahier des prescriptions spéciales fixe les moyens dématérialisés
appropriés permettant I'identification des parties contractantes et garantissant la tracabilité des
échanges. L'entrepreneur renvoie dés réception, au service contractant, un ou plusieurs exemplaires
apres les avoir signés ety avoir porté la date a laquelle il les a recus.
En cas de difficultés de notification de 1'ordre de service ou si I'entrepreneur refuse d’en accuser
réception, le service contractant peut recourir aux services d'un huissier de justice pour lui notifier
ledit ordre de service.
En cas de difficulté de notification de 1'ordre de service par I'huissier de justice a I'entrepreneur ou si
ce dernier refuse d’en accuser réception, le service contractant dresse un proces-verbal de carence qui
tient lieu de notification de 1'ordre de service.
La date de réception de I'ordre de service vaut date de notification effective. A défaut, I'ordre de service
est réputé étre recu au lendemain de la date de remise ou de transmission de sa notification.
Lentrepreneur doit se conformer aux prescriptions des ordres de service qui lui sont notifiées. Ils sont
exécutoires des leur notification. Lorsque I'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de
service dépassent les obligations de son marché, il doit sous peine de forclusion, en présenter
I'observation écrite et motivée au service contractant dans un délai de dix (10) jours a partir de la date
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de sa notification. La réclamation ne suspend pas l'exécution de l'ordre de service, 8 moins qu'il n'en
soit ordonné autrement.

Les ordres de service relatifs & des prestations de travaux sous-traitées sont adressés a |'entrepreneur
titulaire du marché public de travaux, qui dispose seul de la faculté pour présenter des réserves.

En cas de groupement momentané, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement
momentané, qui dispose seul de la faculté pour présenter des réserves.

En tout état de cause, I'ordre de service a pour objet de transmettre les prescriptions du service
contractant dans les limites des stipulations contractuelles prévues au cahier des prescriptions
spéciales, et celles relatives aux dispositions applicables et non dérogées du présent cahier des clauses
administratives générales

Article 12 : Dispositions relatives aux mesures de sireté

Des laissez passer seront délivrés pour le personnel du partenaire cocontractant afin de leur
permettre I'acces aux lieux ou seront exécuter les prestations. Pour se faire, le prestataire est tenu de
prendre ses dispositions en vue de la préparation des dossiers administratifs.

Le laissez passer doit étre restitué immédiatement au service contractant des que le titulaire cesse
d’exercer son activité ou quitte son emploi.

Article 13 : Pénalités de retard

En cas de retard de I'entreprise sur le délai d’exécution, celle—ci subira une pénalité calculée de la maniere
suivante :

07 x D

Ou: P =Montant de la pénalité.

M = Montant du marche augmenté d’éventuels avenants

D = Délai d’exécution exprime en jours calendriers.

N = Nombre de jours de retard.
Toutefois le montant total des pénalités est limité & 10 % du montant du contrat augmenté le cas
échéant du montant des avenants, par ailleurs en application des dispositions a I'article 84 de la loi n°
23-12 du 05 Aot 2023 fixant les régles générales relatives aux marchés publics. L'entreprise peut étre
dispensée de paiement de pénalités de retard lorsque la responsabilité releve du maitre de I'ouvrage.
Elle intervient lorsque le retard n’est pas imputable a I'entreprise a laquelle il est délivré dans ce cas
des ordres d’arrét et de reprise ou des certificats administratifs.
En cas de force majeure, les délais sont suspendus et les retards ne donnent pas lieu a I'application des
pénalités dans les limites fixées par les ordres de services d’arrét et de reprise des travaux pris en
considération par le maitre de I'ouvrage.
Faute par I'entreprise de justifier les dépassements du planning de réalisation, en temps opportun c’est
a dire au plus tard au moment de la présentation de chaque situation de travaux réalisés en hors délai
contractuel
La retenue de ces pénalités se ferait de plein droit par le service contractant et tout recours de
I'entrepreneur sera for clos pour les retenues déja opérées précédemment.
Auquel il est délivré dans ce cas des ordres d’arrét et de reprise de travaux. En cas de force majeure les
délais sont suspendus et le retard ne donne pas lieu a I'application de pénalités de retard dans les
limites fixées par les ordres de service d’arrét et de reprise des travaux pris en conséquence par le
service contractant.
Dans les deux cas, la dispense des pénalités de retard, donne lieu a I'établissement d'un certificat
administratif .
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Article 14 : Pénalités financieres

Conformément a l'article 84 de la loi n® 23-12 du 05 Aoat 2023 fixant les régles générales

relatives aux marchés publics.
Conformément a l'article 121 du CCAG,Sans préjudice de I'application des sanctions prévues par la
législation en vigueur, la non-exécution, par 'entrepreneur, dans les délais prévus ou l'exécution non
conforme des obligations contractuelles, notamment celles objet du cahier des prescriptions
techniques communes, expose 'entrepreneur a I'application de pénalités financiéres
Deux (2) catégories de pénalités peuvent étre envisagées :
les pénalités financiéres de retard, sanctionnant la non-exécution des obligations contractuelles par
I'entrepreneur dans les délais d’exécution du marché et/ou dans les délais partiels d’'exécution
lorsqu'ils sont prévus dans le marché public de travaux et indexés a un calendrier détaillé d’exécution
des travaux dans les conditions fixées a I'article 30.3 121 du CCAG;
les pénalités financiéres pour exécution non conforme des obligations
contractuelles et/ou non-respect des prescriptions techniques dans le cadre du
marché public de travaux.

Les pénalités financiéres appliquées lors des retards d’exécution peuvent étre selon le cas :

— plafonnées et assorties d’autres mesures coercitives pouvant mener, dans certaines
circonstances, a la résiliation du marché public de travaux, aux torts exclusifs de 'entrepreneur ;
— non plafonnées :

Les modalités de leurs mises en ceuvre et leurs niveaux de coercition doivent non seulement inciter
I'entrepreneur a ceuvrer prioritairement pour une exécution conforme et continue de ses
obligations contractuelles, mais aussi a éluder de sa part la mise en place de manceuvres
préjudiciables au bon déroulement de l'exécution des prestations, objet du marché public de
travaux. Le taux des pénalités financieres, les modalités de leur calcul et les conditions de leur
application ou la spécification de leur exemption constituent autant de mentions qui doivent, étre
précisées dans le cahier des prescriptions spéciales du marché public de travaux. Les pénalités
financieres contractuellement prévues et applicables a 'entrepreneur en vertu des clauses du
marché public de travaux sont déduites des paiements a intervenir dans les conditions et
modalités prévues dans le cadre du marché public de travaux en question. Sur injonction, par
ordre de service, du service contractant ou de son représentant et/ou du maitre d'ceuvre, et dans
le délai de rigueur fixé au sein de ce document, I'entrepreneur est tenu de lever la non-conformité
qui affecte les ouvrages, les éléments d’ouvrage et/ou les prestations de travaux et de rétablir leur
conformité par rapport aux stipulations contractuelles du marché public de travaux. Les pénalités
financiéres appliquées pour non-conformité aux obligations contractuelles et/ou pour non-
respect des prescriptions techniques sont appliquées apres évaluation exhaustive du cott généré
par les démolitions, rectifications, remplacements, confortements et travaux nécessaires au
recadrage de I'’ensemble des travaux dans le strict respect des obligations contractuelles et/ou des
prescriptions techniques prévues par le marché public de travaux. Cette évaluation exhaustive
doit faire I'objet d'une approbation par le service contractant apres avis conforme du maitre
d’ceuvre. Les pénalités financiéres ne sont assujetties a la taxe sur la valeur ajoutée.

Les pénalités financiéres de retard sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le
service contractant, son représentant et/ou par le maitre d'ceuvre.

En cas de retard imputable & I'entrepreneur dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse des
prestations du marché public de travaux ou d'une partie de ses prestations pour laquelle un délai
d'exécution partiel a été fixé, il est appliqué respectivement :

— une pénalité financiére de retard calculée par référence au montant hors taxes de 1'ensemble du
marché public de travaux pour les retards par rapport au délai d’exécution du marché ;
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— une pénalité financiere de retard calculée par référence au montant partiel hors taxes de la partie

des prestations, non exécutée, et ce pour les retards par rapport au délai partiel correspondant a
la partie des prestations concernées. En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché public
des travaux par rapport a un calendrier détaillé d’exécution des travaux tel que prévu a l'article
30.3 ci-dessus et que le délai d’exécution global, en dépit de ce retard, reste respecté, les pénalités
ne sont pas décomptées.

Dans le cas ou les pénalités financiéres de retard ont fait I'objet de retenues, le service contractant,
procéde a leur remboursement. Dans le cas de résiliation, les pénalités financiéres sont appliquées
jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu'au jour de cessation
d’activité de l'entreprise en cas de déces de l'entrepreneur, de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire ou d’incapacité physique de ce dernier. La dispense de paiement des
pénalités financieres de retard releve de la responsabilité du service contractant. Elle intervient
lorsque le retard n’est pas imputable a I'entrepreneur auquel il est délivré, dans ce cas, des ordres
d’arrét ou de reprise de services. En cas de force majeure, les délais d’exécution sont suspendus,
et, les retards ne donnent pas lieu a l'application des pénalités financiéres de retard, dans les
limites fixées par les ordres d’arrét et de reprise de services, pris en conséquence par le service
contractant. Dans les deux (2) cas ci-dessus, la dispense des pénalités financiéres de retard donne
lieu & I'établissement d'un certificat administratif

— Conformément a I'article 84 de laloi n® 23-12 du 05 Aout 2023 fixant les régles générales relatives

aux marchés publics, les pénalités de retard prévues sont appliquées sans mise en demeure
préalable sur la simple confrontation de la date d'expiration du délai contractuel d'exécution et la
date de réception provisoire.

Le montant de la pénalité sera déterminé par l'application de la formule suivante :

P

M

7XD

P : Montant de la pénalité par jour de retard.
M : Montant du contrat (modifié le cas échéant par les montants des avenants).
D : délai d’exécution en jours termes.

Le montant des pénalités de retard ne dépassera a aucun moment les dix

(10 %) pour cent du montant du marché modifié le cas échéant par les montants
des avenants.
Article 15 : Les aléas dans les marchés publics de travaux

En application de I'article 106, 107, 108, 109, et 110 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219

du 20/05/2021;

— Définition de I'aléa : Les parties contractantes, lors de I'exécution d’'un marché public de travaux,

sont confrontées a une possibilité de gain, mais aussi a une possibilité de perte, d’aprés un
événement incertain, conférant a I'entreprise contractuelle commune un caractere aléatoire

— Les trois (3) catégories d’aléas admis dans le cadre des marchés publics de travaux sont :
— les sujétions techniques imprévues ;

— l'imprévision ;

— la force majeure
— Les sujétions techniques imprévues.
Les sujétions techniques imprévues sont des difficultés matérielles anormales et exceptionnelles

rencontrées par I'entrepreneur lors de l'exécution du marché public de travaux, dont la cause est
extérieure aux parties contractantes, raisonnablement imprévisibles lors de la conclusion du
marché en question, sans préjuger de la qualité des études.

— Limprévision :
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Limprévision est prévue a l'effet de remédier & une situation extra contractuelle tout a fait
exceptionnelle suite a laquelle I'exécution de 'obligation contractuelle, sans devenir impossible,
devient excessivement onéreuse, de facon & menacer le débiteur d'une perte exorbitante.

Article 16 : Habilitation

Le prestataire s'engage a effectuer toutes les démarches nécessaires aupres des autorités compétentes

pour I'habilitation de son personnel.

Article 17 : Responsabilité du cocontractant en ce qui concerne les dégits, les génes

causes aux tiers et les mesures d’ordre et de sécurité

L'entreprise sera seul responsable des dégats causés aux tiers. Elle devra prendre toutes les mesures

nécessaires pour réparer tous les dégats et tous genes aux tiers.

L'entreprise prendra spontanément toutes les mesures d’ordre et de sécurité pour éviter les accidents

sur son chantier et aux abords.

La signalisation du chantier devra étre assurée conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur.

-instruction n® 2953 du 20/12/2015 de ministre de l'intérieure et des collectivités local

Ces prescription permettent de combler les insuffisances rappelées précédemment et apportent les
solutions nécessaires que le maitre d’ouvrages et les entreprises de réalisation doivent mettre en
ceuvre afin de préserver la santé et la sécurité des travailleurs.

Dans ce cadre les maitres d'ouvrages doivent impérativement intégrer dans les cahiers des charges
avant la conclusion des marches avec les entreprises de réalisation des clauses faisant obligations a ces
dernieres

D’appliquer rigoureusement les prescriptions légales en matiére d’hygiéne et de sécurité au niveau des
chantiers sous peine de sanctions allant de I'arrét du chantier la réalisation du marché au tort exclusif
de I'entreprise

De sensibiliser et former les travailleurs en matiere de prévention et de sécurité

De disposer du matériel adéquat de lutte contre les incendies et de former le personnel concerne

Par ailleurs il y a lieu de mobiliser les organes de controle habilites a accroitre substantiellement leur
action de controle régulier des chantiers pour s’assurer de I'application des dispositions législatives et
réglementaire en vigueur

Aussi ainsi queux maitres d'ouvrage de veiller 8 Mettre en place un plan hygiéne et de sécurité au
niveau des chantiers par les entreprises de réalisation et la levée des insuffisances sus indiquées

- Appliquer effectivement I'ensemble des prescriptions édictées par la 1égislation en vigueur relatives a
I'hygiéne et la sécurité

- Appliquer les sanctions qui s'imposent le cas échéant a 'encontre des entreprises défaillantes

- Rappeler et suivre les obligations légales et réglementaires relatives a la prévention sensibilisation et
formation sur I'étendue des risques pouvant résulter de 'exécution du contrat.

Article 18: Présence du co-contractant

Lentreprise sera tenue d’assister personnellement ou se faire représenter par un agent qualifié
susceptible de prendre des décisions sur chantier lors des réunions hebdomadaires fixées par le
maitre de I'ouvrage. La direction de ce chantier devra étre effectivement assurée sans interruption. Si
la qualification du responsable n’apparait pas suffisante, le maitre de I'ouvrage pourrait en demander
le remplacement ou I'assistance si c’est jugé nécessaire.

-Présence sur les lieux des travaux, convocation et rendez-vous de chantier

En application de I'article 43 du CCAG approuvé par décret exécutif N°21/219 du 20/05/2021 ;
-Pendant toute la période d’exécution des travaux, I'entrepreneur doit étre présent sur le chantier ou
fait agréer par le service contractant, un représentant habilité et capable de le remplacer.
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-Ce représentant doit disposer des pouvoirs nécessaires pour assurer 1'exécution des travaux objet du
marché et prendre les décisions nécessaires de maniére qu'aucune opération ne puisse étre retardée
ou suspendue en raison de 'absence de I'’entrepreneur.

- Pour ce faire, I'entrepreneur adresse au service contractant, avant le commencement de I'exécution
des travaux, une demande écrite en vue de l'acceptation de son représentant. Cette demande doit
contenir toutes les qualifications concernant ce représentant et faire connaitre exactement I'étendue
des prérogatives qui lui sont conférés par l'entrepreneur, au point de vue tant de la conduite des
travaux que du reglement des comptes. Le service contractant dispose d'un délai de dix (10) jours
apres la réception de la demande pour se prononcer sur l'acceptation ou non du représentant proposeé.
-Toutes les fois qu'il est requis, 'entrepreneur ou son représentant, se rend dans les locaux du service
contractant ou du maitre d’ceuvre, le cas échéant, et il les accompagne dans leurs tournées et visites du
chantier.

-Des procés-verbaux doivent étre établis a l'issue de chaque réunion ou de visite de chantier, effectués
en présence de I'entrepreneur ou de son représentant. Ces proces-verbaux doivent enregistrer toutes
les observations formulées par les participants aux réunions et visites et étre signés par chacun d'eux.
Ils sont consignés dans le registre-journal ad hoc de chantier.

-Le service contractant a le droit d'exiger de 'entrepreneur le changement de son représentant pour
incapacité professionnelle ou tout autre motif en relation avec le déroulement des travaux.

-En tout état de cause, 'entrepreneur demeure responsable des fraudes ou malfacons qui seraient
commises par son représentant dans l'exécution des travaux.

-Les dispositions du présent article, sont également applicables au groupement momentané
d’entreprises.

Article 19 : Secret et confidentialité

le soumissionnaire est tenus de garder la confidentialité et secret du projet durant les travaux et méme
apres sa réception :

Protection du secret et confidentialité

En application de l'article 44 du CCAG approuvé par décret exécutif N°21/219 du 20/05/2021 ;

— Obligation de protection du secret :

— Lorsque le marché public de travaux présente, en tout ou en partie, un caractére secret ou lorsque
les travaux

doivent étre exécutés en des lieux ou des précautions particulieres doivent étre prises en permanence,
en vue de la

protection du secret ou de la protection des points sensibles, le service contractant invite les candidats
a prendre

connaissance, dans ses locaux, des instructions en vigueur relatives a la protection du secret. En tout
état de cause, tout

soumissionnaire ainsi avisé, est réputé avoir pris connaissance de ces instructions.

— Le service contractant notifie a I'entrepreneur les éléments du marché public de travaux considérés
comme secrets, et les mesures de précautions particulieres a adopter.

— Lentrepreneur, seul ou en groupement momentané, et ses sous-traitants doivent prendre toutes les
mesures pour assurer la conservation et la protection des documents secrets qui leur sont confiés. Ils
doivent aviser, sans délai, le service contractant et le maitre d’ceuvre, de toute disparition et de tout
incident. Ils doivent maintenir secrets tous renseignements sensibles ou particuliers dont ils peuvent
avoir connaissance a l'occasion de I'exécution du marché.

— Lentrepreneur, seul ou en groupement momentané, est soumis a toutes les obligations prévues par
les instructions relatives au controle du personnel et a la protection du secret et des points sensibles,
ou résultant des mesures de précautions prescrites. L'entrepreneur, seul ou en groupement
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momentané, est tenu de faire respecter par ses sous-traitants ces instructions et prescriptions. Il ne
peut s'en prévaloir pour réclamer une indemnité a un titre quelconque.

— Au cas ou 'entrepreneur, seul ou en groupement momentané, et ses sous-traitants viendraient a
méconnaitre les obligations prévues par les articles 44.1 a 44.4, il serait fait application des mesures
coercitives et/ou résolutoires prévues aux dispositions des articles 119 a 123 du présent cahier des
clauses administratives générales.

En application de I'article 45 du CCAG approuvé par décret exécutif N°21/219 du 20/05/2021 ;

— Obligation de confidentialité.

— Le service contractant, le maitre d’ceuvre ainsi que l'entrepreneur, seul ou en groupement
momentané, et son représentant, qui ont connaissance d’informations ou recoivent communication de
documents ou d'éléments de toutes natures, signalés comme présentant un caractére confidentiel, sont
tenus de prendre toute mesure nécessaire afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments
d’organisation ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.

— En tout état de cause, une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents
ou d'éléments qu'elle a elle-méme rendus publics.

— L'entrepreneur, seul ou en groupement momentané, doit informer ses sous-traitants des obligations
de confidentialité et des mesures de sécurité qui s'imposent a lui dans le cadre de l'exécution du
marché public de travaux.

— Sont exclus de cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments
d’organisation déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties
prenantes au marché public de travaux.

— Au cas ou 'entrepreneur, seul ou en groupement momentané, et ses sous-traitants viendraient a
meéconnaitre les obligations prévues par les articles 45.1 et 45.2, il serait fait application des mesures
coercitives et/ou résolutoires prévues aux dispositions des articles 119 & 123 du cahier des clauses
administratives générales.

Article 20 : Contréle

Le contractant aura toutes les latitudes pour vérifier la bonne exécution de la prestation fournie et de
s’assurer de la présence de I'effectif indiqué.

Article 21: Approbation du contrat

Le présent contrat ne sera valable et exécutoire qu'aprés son approbation et son engagement
auprés du controdle financier, conformément aux dispositions de la loi n°23-12 du 05 Aot
2023 fixant les regles générales relatives aux marchés publics.

Article 22 : Cautions de bonne exécution

Conformément aux dispositions de I'article 83 de la loi n°® 23-12 du 05 Aot 2023 fixant les
régles générales relatives aux marchés publics, un retenu de bonne exécution fixée a cinq (05 %)
sera effectuer sur le montant de chaque situation des travaux pour paiement présentée par I'entreprise
,en cas d’avenants la situation des travaux y afférant sera établit dans les mémes conditions .

Le montant de cette retenu est fixé a cinq pour cent (05 %) du montant de chaque situation. La
provision constituée par I'’ensemble des retenues de bonne exécution est transformée, a la réception
provisoire du contrat, en retenue de garantie .

Article 23: Caution de garantie

La retenu de bonne exécution citée aux articles 45 cité plus haut,est transformée a la réception

provisoire ,en retenu de garantie et cela en application des dispositions de I'article 83 de la loi n® 23-
12 du 05 Aot 2023 fixant les régles générales relatives aux marchés publics .
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Article 24 : Restitution de la caution de bonne exécution (Caution de garantie) :

Conformément aux dispositions de I'article 83 de la loi n® 23-12 du 05 Aott 2023 fixant les
régles générales relatives aux marchés publics, la retenue de garantie et totalement restituée dans
un délai d'un mois a compter de la date de réception définitive des travaux.

Modalités relatives aux garanties post-contractuelles et aux assurances :

En application des articles 96, 97 et 98 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du
20/05/2021;

Section 1 Modalités relatives aux garanties post-contractuelles

- Les garanties post-contractuelles : La réception constitue le début de la période des garanties post-
contractuelles. Ces garanties recouvrent deux natures différentes :

- la garantie qui couvre la période de garantie, lorsque cette période est prévue dans le cadre du
marché public de travaux ;

- la garantie décennale, exigée par la 1égislation en vigueur, pour une certaine catégorie de travaux, et
qui couvre le délai décennal.

La garantie couvrant le délai de garantie. Lorsqu’il est prévu dans le cadre d’'un marché public de
travaux, le délai de garantie doit étre couvert par une garantie qui vise a assurer les ouvrages, les
éléments d’ouvrage et les prestations de travaux contre tous les désordres qui ont pour origine une
non-conformité, ou une malfacon, au sens de l'article ci-dessus, et qui se révélent soit au moment de la
réception provisoire des travaux, soit postérieurement a la réception provisoire et pendant la période
couverte par le délai de garantie jusqu'au prononcé de la réception définitive. A défaut de stipulation
expresse dans le cahier des prescriptions spéciales, le délai de garantie, au sens de l'article ci-dessus,
est d’au moins six (6) mois a dater de la réception provisoire pour les travaux d'entretien, les
terrassements et les chaussées d'empierrement, et d’au moins un (1) an pour les autres ouvrages.
Pendant la période du délai de garantie, 'entrepreneur demeure responsable de ces ouvrages, de ces
éléments d’ouvrage, de ces prestations de travaux et est tenu de les entretenir. Le délai de garantie,
peut faire I'objet de prolongation dans les conditions prévues a 'article ci-dessous.

- Les obligations liées a la garantie couvrant le délai de garantie. Pendant le délai de garantie,
I'entrepreneur est tenu a d’autres obligations pour lesquelles, il doit : a) remédier & tous les désordres
signalés par le service contractant et/ou le maitre d'ceuvre, de telle sorte que les ouvrages, les
éléments d’ouvrage et/ou les prestations de travaux soient conformes a I'état ou ils étaient lors de la
réception provisoire ; b) procéder, le cas échéant, aux modifications ou aux confortements nécessaires
a l'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents
particuliers du marché ; c) remettre au maitre d'ceuvre les différentes liasses de documents de travaux
d’apres I'exécution des ouvrages, des éléments d’ouvrage et/ou des prestations de travaux conformes
aux conditions d’exécution tel que précisé a l'article ci-dessus. Les dépenses correspondant aux
travaux prescrits par le service contractant ou le maitre d'ceuvre et ayant pour objet de remédier aux
déficiences énoncées aux alinéas (b) et (c) de l'article 98.1 ci-dessus, ne sont a la charge de
I'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. 98.3. L'obligation liée & cette
garantie post-contractuelle ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets
occasionnés par l'usage ou du fait de 'usure normale.

Lorsqu'il est prévu une réception provisoire partielle des travaux, dans les conditions fixées a l'article
ci-dessus, le délai de garantie commence a courir a compter de la date de cette réception partielle
effective. Toutefois, la caution ou la retenue de garantie, selon le cas, n'est libérée qu’a I'expiration du
délai de garantie de 'ensemble des prestations objet du marché public de travaux. A l'expiration du
délai de garantie, 'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, & 1'exception de toutes
autres garanties particuliéeres, éventuellement prévues par les documents particuliers du marché
public des travaux, ou toutes autres garanties a vocation légale et/ou réglementaire auxquelles sont
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assujetties certaines catégories de travaux. Les cautions constituées dans le cadre précité sont libérées
dans les conditions prévues par la réglementation des marchés publics. Le service ‘contractant se
réserve le droit de faire obstacle a la libération de la caution ou de la retenue de garantie couvrant la
période de garantie. Dans ce cas, il informe I’entrepreneur, par tout moyen écrit, de sa décision et des
considérants ayant concouru a motiver la prise de cette décision. En tout état de cause et pour tout
différend, il est fait application des dispositions des articles 116 et 117 du CCAG.

-Prolongation de la garantie marché la période de garantie. Le service contractant ne peut se voir
opposer une prolongation du délai de garantie dans le cas ou, a I'expiration de ce délai de garantie tel
que fixé a l'article ci-dessus, I'entrepreneur n'a pas procédé a l'exécution des travaux et prestations
énumérés a l'article 98.1 ainsi qu'a l'exécution de ceux exigés, le cas échéant, en application des
dispositions de l'article ci-dessus. En tout état de cause, la décision de prorogation du délai de garantie
doit étre notifiée a l'entrepreneur. La prorogation du délai de garantie court jusqu'a l'exécution
complete des travaux et prestations. Les documents particuliers du marché public de travaux peuvent
prévoir des garanties particulieres, s'étendant au-dela du délai de garantie fixé a l'article ci-dessus, en
application de la législation et de la réglementation auxquelles sont assujetties certaines catégories de
travaux. En tout état de cause, la souscription aux garanties particulieres sus-évoquées n'a pas pour
effet de retarder la libération des cautions ou des retenues de garantie au-dela de l'expiration du délai
de garantie et au prononcé de la réception définitive.

Article 25 : Mise en vigueur du contrat

Le présent contrat ne sera valable et exécutoire qu'apres son visa par le controle financier,sa
signature entre les parties contractantes, et sa notification au cocontractant, en vertu de
dispositions de la loi n°23-12 du 05 Aot 2023 fixant les regles générales relatives aux
marchés publics.

Article 26 : Délai de constatation, de mandatement et intéréts moratoires
a)-Délai de constatation: En vertu des dispositions de I'article 80 de la loi n® 23- 12 du 05

Aotut 2023 fixant les régles générales relatives aux marchés publics,il est prévu un délai ouvert

pour procéder aux constatation ouvrant droit a paiement de 15 jours. Ces délais courent a

partir de la demande du titulaire appuyée des justifications nécessaires (il s’agit des délais

pour vérifier et approuver les attachements conformément a I'article 39 du C.C.A.G) .

b)-Délai de mandatement: En vertu des dispositions de I'article 80 de la loi n® 23- 12 du 05
Aotut 2023 fixant les régles générales relatives aux marchés publics, il est prévu un délai
de mandatement des acomptes ou de solde de 30 jours a compter de la réception de la
situation .

c)-Intérét moratoires :

A défaut de mandatement dans les délais de 30 jours cités ci-dessus fait courir de plein droit et sans

autres formalité au bénéfice de l'entreprise des intéréts moratoires calculés conformément aux
dispositions de I'article 122 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 et par application de la
formule suivante :

= Assiette : montant TTC (situation)

= Taux: taux d’intéréts directionnel de la banque dalgerie +1 (en vigueur a la fin des délais de

mandatement)
®  Durée: début --------------------- 1°" jour suivant expiration de délai
Fin = ---—--mmmmmme 15 éme jour inclus suivant date de mandatement

Formule de calcul :
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T (N+15) -1 =intéréts moratoires
I=Mx ___ +1x__ - M= montant de la situation en TTC.
100 360
- T+1 =tauxd’intérétdirectionnel de la banque d’Algérie +1
100
- N=nombre de jours de retard
- 15= forfait de 15 jours
- 360= année commerciale (12 x 30)
Majoration : (2% par mois de retard)

(I, M) non mandaté en totalité ou en partie, lors du mandatement de la situation.

Article 27: Monnaie de l'offre :
Les prestations objet du présent contrat seront en dinars algérien.

Article 28 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L'entreprise est réputé connaitre parfaitement la situation de I'état des lieux, leurs conditions d’acces
et d'approvisionnements ainsi que les difficultés d’exécution des travaux.

Il lui appartiendra de s’'informer de tous les réglements administratifs auxquels il doit se conformer
pour exécution des travaux et de prévoir les charges éventuelles dans ses prix unitaires.

En outre, il sera responsable de la protection du chantier contre les intempéries, inondation et
éboulement de terrain. Tous les ouvrages provisoires éventuellement nécessaires pour assurer cette
protection sont a sa charge.

Lentreprise disposera pour l'exécution de ses travaux de l'ensemble du terrain suivant les limites
définies aux plans de masses.

Il prendra connaissance des réseaux de distributions d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone, d’égouts
etc. ..., pouvant exister sur le terrain afin d’éviter toutes détérioration.

Organisation de chantier

En application de I'article 23 du CCAG approuvé par décret exécutif N°21/219 du 20/05/2021 ;

— Il est entendu par organisation de chantier, les mesures visant a :

— organiser, ordonner et assurer la tracabilité du déroulement des travaux par l'organisation des
déplacements des engins et des véhicules dans le chantier, le bon positionnement des livraisons, des

aires de stockage, des différents ateliers et des réseaux par tous les moyens normalisés ;

— positionner les bureaux, les ateliers et les aires de fabrication ainsi que, le cas échéant, les
baraquements

d’hébergement ;

— organiser et coordonner la présence de plusieurs entrepreneurs sur un méme chantier. Dans le cas
ou les terrains mis & sa disposition, par le service contractant pour la réalisation du projet, s’avérent
insuffisants pour l'installation du chantier, 'entrepreneur se procure a ses frais et risques les terrains
dont il peut avoir besoin.

— En tout état de cause, un plan d’'installation de chantier (PIC) est établi par le ou les entrepreneur(s)
intervenant(s) et soumis a I'approbation du service contractant. Il doit étre annexé au(x) marché(s)
public(s) respectif(s) de travaux comme document indicatif, postérieurement a la conclusion du ou des
marché(s) public(s) de travaux. Toute modification ultérieure du plan d’installation de chantier (PIC)
doit se faire dans les mémes formes.
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Article 29 : INSTALLATION PROVISOIRE DU CHANTIER

Toutes les installations et constructions provisoires nécessaires pendant exécution des travaux sont a
la charge de l'entreprise. L'entreprise soumettra un plan d’'organisation de chantier au maitre de
I'ouvrage pour approbation.

Préparation du chantier

En application de I'article 22 du CCAG approuvé par décret exécutif N°21/219 du 20/05/2021 ;

— Lentrepreneur doit observer certaines régles relatives aux conditions de préparation et
d’installation du ou des chantier(s). A ce titre, I'entrepreneur, titulaire du marché public de travaux doit

— reconnaitre, eu égard aux documents fournis, notamment le plan de masse, les emplacements
réservés aux chantiers ainsi que les voies et les moyens d'acces ;

— s'informer de tous les réglements administratifs auxquels il doit se conformer pour I'exécution des
travaux ;

— identifier les contraintes d’exécution des travaux spécifiques au ou aux chantier(s) qui peut(vent)
relever, notamment :

+ de la nature des sols ;

« d’ouvrages apparents ou souterrains existants sur le ou les site(s) ;

+ des nuisances susceptibles d’affecter la qualité de I'’environnement lors de I'’exécution des travaux.

— prendre toutes les mesures d'ordre, d’hygiéne, de gestion environnementale et de sécurité sur le
chantier, propres a éviter des accidents, tant a I'égard du personnel qu'a 1'égard des tiers ;

— observer tous les réglements et consignes de l'autorité compétente dans ce cadre.

— En tout état de cause et sauf stipulation contraire du cahier des charges, I'entrepreneur supporte
tous les frais et charges induits par I'installation du chantier.

— Lentrepreneur doit prendre toutes les dispositions précédemment citées dans la limite de la
période de préparation des travaux prescrite, selon le cas, par les dispositions de I'article 29.3 ou 29.6

Article 30 : Cas de force majeure

En application de l'article 110 - 111 et 112 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du
20/05/2021, Les cas de force majeure sont :

— La force majeure .

1. Dans le cadre d'un marché public de travaux, la définition de force majeure comprend tout acte ou
évenement imprévisible, irrésistible, insurmontable et indépendant de la volonté des parties
contractantes et les empéchant, provisoirement ou définitivement, d'exécuter leurs obligations
contractuelles respectives.

2. Le cahier des prescriptions Spéciale du marchés public de travaux peut pour les caractéristiques des
différents phénomenes climatiques naturels,tel que la température, le gel, la vitesse du vent,la vitesse
du courant, I'amplitude de la houle,la hauteur de la crue fixer les limites au-dessous desquelles la force
majeure ne peut, en aucun cas, étre invoquée par I'entrepreneur .

3. Aucun parie contractante ne peut invoquer en sa faveur comme constituant un cas de force
majeure,un acte, des agissements ou une quelconque commission d’agir résultant de son fait.

— Disposition communes de mise en ceuvre .

1. En Tout état de cause, lorsque l'une des parties contractantes estimes qu’elle se trouve dans
I'impossibilité de remplir une quelconque de ses obligations contractuelles en raison de sujétions
techniques imprévue ou d'un cas de force majeure, elle doit en aviser immédiatement, au plus tard
dans les dix (10) jours, I'autre partie au moyen d'un avis motivé .

2. Les parties contractantes devront prendre toute les mesures utiles pour assurer,dans les meilleurs
délais, et dans la limite d'un délai de deux (02) mois suivant la date de notification relatives aux
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sujétions techniques imprévue ou d'un cas de force majeure 'exécution des obligations contractuelles
affectée, celant le cas, par I'un ou ces deux événements .

3. Dans le cas ou la situation de force majeure persiste au-dela de la période deux(02) mois, citée
précédemment, le marché public de travaux peut étre résilié a I'initiative du service contractant ou a
la demande de I'entrepreneur.

— Les pertes et les avaries .

1. Dans le cadre du marché public de travaug, il n'est allouée a I'’entrepreneur aucune indemnité au
titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de
moyens ou ses fausses manceuvres .

2. L'entrepreneur doit prendre a ses frais,risque et périls,les mesures nécessaires pour que les
approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction
ne puisse étre enlevés ou endommagés par les tempétes,les crues,la houle et tout autres phénomeénes
naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les
travaux.

3. En cas de perte, avaries ou dommages provoqués sur les chantiers par un phénomeéne naturel dans
le cas de force majeurs, I'entrepreneur peut toute proportion gardée, étre indemnisé pour le préjudice
subi, sous réserve :

— qu'i ait pris, en cas de phénomene naturel, toute les mesures découlant de 'article 112,2 ci-dessus.
— qu'il ait signalé immédiatement les fait par écrit dans les conditions prévues dans l'article 111 ci-
dessus.

—112,4. sont exclus des dispositions de I'article 112,3 ci-avant, la perte totale ou partielle du matériel
flottant dont les frais d’assurance sont réputés compris dans les prix du marché public de travaux.

Article 31 : Interruption, ajournement et cessation absolue des travaux :

En application des articles 113, 114 et 115 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du
20/05/2021;

Linterruption des travaux. Lentrepreneur peut sous certaines conditions, procéder unilatéralement a
I'interruption des travaux objet de son marché.

— Cas d’interruption des travaux pour des aléas liés au chantier : Dans le cas de la découverte
d’ouvrages souterrains ou enterrés, dans les conditions fixées a I'article 51.2 du présent cahier des
clauses administratives générales. Dans le cas de la découverte d’'un engin explosif de guerre, dans les
conditions fixées a l'article 59.1 du cahier des clauses administratives générales. Dans le cas de la
découverte de matériaux, objets et vestiges, dans les conditions fixées a I'article 60 du présent cahier
des clauses administratives générales. Dans le cas ou I'entrepreneur a réguliérement interrompu les
travaux en application de l'article ci-dessus, les délais d'exécution des travaux, objet du marché public
de travaux, sont déplacés, de plein droit et selon les modalités requises, du nombre de jours compris
entre la date de l'interruption des travaux et celle de reprise des travaux. Dans ces conditions, un ordre

de service constatant le nombre de jours d’interruption de travaux est établi, postérieurement aux
constats effectifs de ces journées d’interruption consignés, en temps réel, sur le registre-journal ad hoc
de chantier.

Cas d’interruption des travaux pour défaut de reglement d’'acomptes. Dans le cas ou quatre (4)
acomptes successifs n'ont pas fait 'objet de réglement, en temps opportun, menacant ainsi I'équilibre
financier du marché public de travaux et portant préjudice avéré a I'entrepreneur, malgré le décompte
des intéréts moratoires a venir, ce dernier peut étre contraint a l'interruption des travaux. Vingt (20)
jours apres la date de remise du projet du quatriéme décompte pour le paiement, I'entrepreneur saisit,
par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, le service contractant et le maitre
d’ceuvre de son intention d'interrompre les travaux au terme d'un délai d'un (1) mois & compter de la
date de 'avis de réception mentionné ci-dessus. Si, dans la limite du délai d'un (1) mois susmentionné,
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le service contractant n'a pas notifié a I'entrepreneur, par lettre recommandée avec demande d'accusé
de réception, une décision ordonnant la poursuite des travaux, 'entrepreneur peut interrompre les
travaux. Dans la mesure ou la poursuite des travaux a été ordonnée, 'entrepreneur peut évoquer, en
plus du paiement des acomptes en attente de réglement, le droit &4 une indemnisation compensatoire.
Dans la mesure ou la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel de
I'entrepreneur a une indemnisation compensatoire, les intéréts moratoires lui sont dus par suite du
retard dans le paiement de tous les acomptes mensuels en attente de reéglement. Dans le cas ou
I'entrepreneur a réguliérement interrompu les travaux dans les conditions prévues dans l'article ci-
dessus, les délais d'exécution des travaux, objet du marché public de travaux, sont déplacés, de plein
droit et selon les modalités requises, du nombre de jours compris entre la date de l'interruption des
travaux et celle de leur reprise. Dans ces conditions, un ordre de service constatant le nombre de jours
d’interruption de travaux est établi, postérieurement aux constats effectifs de ces journées
d’interruption consignés, en temps réel, sur le registre-journal ad-hoc de chantier. Si le paiement, au
moins, des deux (2) premiers acomptes, en retard de réglement, n'est pas intervenu dans la limite d'un
délai de six (6) mois apres l'interruption effective des travaux, I'entrepreneur a non seulement le droit
de ne pas procéder a leur reprise mais également celui d’'introduire une demande écrite portant la
résiliation du marché public de travaux dont il est titulaire.

— L'ajournement des travaux : Le service contractant se réserve le droit de procéder a 'ajournement
des travaux

En cas d'ajournement de l'exécution des travaug, le service contractant prescrit leurs périodes par des
ordres de service motivés d'arrét et de reprise de 1'exécution, autant que de besoin. L'ordre de service
prescrivant l'ajournement doit fixer la date d'arrét des travaux pour ajournement et, le cas échéant, la
durée prévisionnelle de 1'ajournement. En cas de reprise des travaux, celle-ci doit également faire
I'objet d'un ordre de service notifié a I'entrepreneur. Lensemble des ordres de services entrant dans le
cadre de I'ajournement des travaux doivent étre établis dans les conditions prévues & l'article 27 ci-
dessus. Lorsque le service contractant prescrit un ajournement ou plusieurs ajournements successifs
de travaux pour moins d'une (1) année, I'entrepreneur, dans la mesure ou il conserve la garde du
chantier, ouvre droit a4 étre indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice dament
constaté qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement des travaux par le service contractant
et au titre de la période d’attente de reprise des travaux. Lorsque le service contractant prescrit leur
ajournement pour plus d'une (1) année soit avant, soit apres un commencement d’exécution,
I'entrepreneur a droit a la résiliation de son marché, s’il le demande par écrit sans préjudice de
I'indemnité, qui, dans un cas comme dans l'autre, peut lui étre allouée, s’il y’'a lieu. Il en est de méme
dans le cas d’ajournements successifs dont la durée totale dépasse un (1) an, méme dans les cas ol les
travaux ont été repris entre temps. La mise en ceuvre des dispositions de I'article ci-dessus, ne peut
intervenir dans le cas ou I'entrepreneur, notifié par ordre de service d'une (ou de plusieurs) durée(s)
d'ajournement(s), constatant le dépassement de la durée d'une année indiquée ci-dessus, n'introduit
pas, dans la limite d'un délai de trente (30) jours & compter du lendemain du terme annuel
correspondant 4 I'ajournement ou aux différents ajournements successifs, une demande écrite de
résiliation. Si la résiliation du marché intervient aprés un début d’exécution des travaux, I'entrepreneur
peut requérir qu'il soit procédé immédiatement a la réception provisoire des ouvrages, des éléments
d’ouvrage ou des prestations de travaux exécutés, puis a leur réception définitive, apreés l'expiration du
délai de garantie, dans le respect des dispositions de la section 1 du chapitre 5 et de la section 1 du
chapitre 7 du titre II du présent cahier des clauses administratives générales.

— La cessation absolue des travaux : La cessation absolue des travaux est un arrét définitif de
I'exécution des travaux, objet du marché public des travaux. Elle intervient suite & une décision du
service contractant et est notifiée a I'entrepreneur par un ordre de service établi dans les conditions
prévues a l'article ci-dessus. La cessation absolue des travaux peut intervenir soit avant soit apres le

47



commencement de l'exécution des travaux, objet d'un marché public de travaux notifié a
I'entrepreneur. Lorsque le service contractant prescrit la cessation absolue des travaux, le marché
public des travaux concernés est immédiatement résilié. Si la résiliation intervient apres un début
d’exécution des travauy, il est fait application des dispositions prévues a I'article ci-dessus. Dans ce cas,
I'entrepreneur peut, le cas échéant, prétendre a une indemnisation pour le préjudice subi
conséquemment a cette cessation absolue des travaux dans la mesure ou il en fait la demande dans la
limite d’'un délai de trente (30) jours a compter de la date de notification de l'ordre de service
prescrivant la cessation absolue des travaux

Article 32 : Notification

En application de I'article 26 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 ;

La notification est l'action qui consiste a porter une information ou une décision a la connaissance de
la ou les partie(s) contractante(s) par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer
de facon certaine la date et I'heure de sa réception. . La notification a I’entrepreneur des décisions ou
informations du service contractant qui font courir un délai est faite :

— soit directement a I'entrepreneur ou a son représentant diment habilité, contre récépissé ;

— soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d'utilisation des
moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans le cahier des charges,
dans le dossier de Appel d'offres des entreprises et/ou dans le cahier des prescriptions spéciales du
marché public de travaux ;

— soit par tout autre moyen permettant d'attester la date et I'heure de réception de la décision ou de
I'information.

La notification, citée aux alinéas précédents, peut étre faite a 'adresse de 'entrepreneur mentionnée
dans le cahier des prescriptions spéciales du marché public de travaux ou, a défaut, a son siége social.
—En cas de groupement momentané, la notification se fait au mandataire pour l'ensemble du
groupement momentané quelle que soit la nature de ce groupement.

Article 33 : Contrdle du coits de revient des prestations

Conformément aux dispositions de I'article 79 de la loi n® 23-12 du 05 Aoat 2023 fixant les régles
générales relatives aux marchés publics , le titulaire du marché est obligé de communiquer tout
renseignements ou document permettant au service contractant de controler les cotits de revient des
prestations objet du présent marché et / ou de ses avenants.

La décision de soumettre le présent contrat et/ou ses avenants reléve de la compétence de service
contractant. Les sanctions encourues par l'attributaire du marché qui refuse de communiquer ces
renseignements ou les documents seront précisés par arrété du ministére chargé des finances.

Article 34 : Clause de principe

Toutes procédures contraires aux dispositions du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 en
date du 20/05/2021 sera nulle et sans effet.

Article 35 : Droits de timbre et droits d'enregistrement

Le présent contrat est dispensé des droits de timbre et d’enregistrement par application de
I'ordonnance n° 76-103 du 09 décembre 1976, et portant code des timbres .

Article 36 : Nombre d’exemplaires

Le présent contrat est établie en six (06) exemplaires originaux, revétus de la signature originale.
Article 37 : Langue
Les langues utilisées sont I'Arabe ou le Frangais.

Article 38 : Lieux d’établissement du contrat

Le présent contrat ainsi que ses annexes SONt établis & .......c.cooverrrernrinrriorncrecennes
Article 39 : Entrée en vigueur du contrat
Le marché entre en vigueur des :
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-Apres visa du controleur financier.

-Apres la signature des deux parties contractantes.

-Apres notification de 'ordre de service de commencement d'exécution par I'administration au
cocontractant.

-Le soumissionnaire est tenu d'écrire la mention « lu et accepté » manuscritement

Le service contractant Faita: ... | [
Le candidat
(Signature précédée du nom, Prénom, qualité du signataire )
La mention « »
Et cachet de I'entreprise)
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Article 01:Travaux supplémentaires

Lentreprise ne doit en aucun cas entreprendre sans l'accord préalable du maitre de l'ouvrage,
I'exécution des travaux supplémentaires ou non prévus dans le contrat.

Ces travaux doivent dans tous les cas d’espéces faire 'objet d’un ordre de service et d’'un avenant.
Article 02 : Avenant

Le service contractant peut recourir a la conclusion d'avenant au présent marché si des modifications
dans l'exécution des prestations interviennent par rapport aux prévisions initiales, en application des
aux dispositions de I'article 81 de la loi n® 23-12 du 05 Aot 2023 fixant les régles générales relatives
aux marchés publics Toute modification, augmentation et diminution au présent contrat est formulée
par un avenant soit en augmentation (+) ou en diminution (-), dans le cas échéant, et ceci, en accord
avec les deux parties.

Article 03 : Sous-traitance

Aucune forme de sous-traitance n’est acceptée pour tout ou partie des prestations.

Article 04 : Obligation de service contractant

Dans le cadre du présent contrat le contactant s’engage vis-a-vis du prestataire a :

v/ Facilité au personnel du prestataire I'accés au lieu de travail,

v' Désigner un interlocuteur diment mandaté aupres du prestataire.

Article 05 : Obligation du co-contractant
- Lentreprise est responsable de la totalité des travaux, qui doivent répondre aux régles de l'art et aux
normes en vigueurs.

-Le partenaire cocontractant détenteur du lot gros ceuvre ou de corps d’état secondaire est dont
I'obligation d’accueillir sur le chantier des apprentis en formation au prorata de l'effectif total de
I'entreprise comme défini par la loi 81/07 du 27/06/1981 relatif a I'apprentissage dans ses articles 7
et9.

Article 06: Délai de mandatement

En vertu des dispositions de la réglementation en vigueur, le mandatement des situations faisant
I'objet du présent marché sera assuré dans un délai maximum de trente (30) jours a compter de la
réception de la facture jugée conforme et I'engagement comptable aupreés du controle budgétaire.
Article 07 : Paiement des prestations et modalités de réglement
a)- Délai de constatation : En vertu des dispositions de I'article 121 du décret présidentiel n°15-247
du 16/09/2015, il est prévu un délai ouvert pour procéder aux constatations ouvrant droit & paiement
de 15 jours. Ces délais courent a partir de la demande du titulaire appuyée des justifications
nécessaires (il s’agit des délais pour vérifier et approuver les attachements conformément a 'article 39
du C.C.A.G).

b)- Délai de mandatement : En vertu des dispositions de I'article 122 du décret présidentiel n°15-

247 du 16/09/2015, il est prévu un délai de mandatement des acomptes ou de solde de 30 jours &
compter de la réception de la situation.

Article 08: Nantissement :

En vue d’un éventuel nantissement du marché, il sera remis aux cocontractant Conformément a
I'article 85 de la loi n® 23-12 du 05 Aout 2023 fixant les régles générales relatives aux marchés publics,
sont désignés:

Comme Comptable chargé des paiements : Monsieur 'agent comptable de I'université de Saida,
comme responsable compétent pour fournir les renseignements énumérés a 'article 85 du décret sus-
visé Monsieur le Recteur de I'Université de Saida .

Le régime relatif au nantissement :

En application de I'article 80 du CCAG approuvé par décret exécutif N°21/219 du 20/05/2021 ;
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Les marchés publics de travaux et leurs avenants sont susceptibles de nantissement aux conditions
prévues par la réglementation des marchés publics. Il est entendu par nantissement, le contrat portant
nantissement de créance par lequel I'entrepreneur titulaire du marché, seul ou en groupement
momentané, et, le cas échéant, le sous-traitant, bénéficiant du paiement direct, donnent en gage leurs
créances respectives, fruit de I'exécution du marché public de travaux, a un établissement bancaire, &
un groupement d’établissements bancaires ou & un établissement financier. Le bénéfice du
nantissement garantit a 'entrepreneur, seul ou en groupement momentané, et, le cas échéant, au sous-
traitant, bénéficiant du paiement direct, le financement des travaux pour lesquels ils sont engagés.

La procédure de nantissement de créance permet la vente par anticipation des créances a venir
résultant de l'exécution du marché public de travaux en vue d'obtenir un préfinancement. Elle met en
relation trois (3) personnes :

— le cédant : L'entrepreneur, titulaire du marché public de travaux et, le cas échéant, son sous-traitant
bénéficiant du paiement direct ;

— le cessionnaire : L'établissement bancaire, le groupement d’établissement bancaire ou la caisse de
garantie des marchés publics ;

— le cédé : Le service contractant, débiteur de la créance résultant de 1'exécution du marché public de
travaux.

Article 09 : Election de domicile du co-contractant :

L'entreprise élit domicile & 'adresse:

............................................................................................................................. a défaut par I'entreprise
d’élire domicile a proximité des travaux, les notifications relatives a I'entreprise sont valablement
faites 4 I'A.P.C du lieu d’exécution des travaux.

En application de l'article 42 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 ;
L'entrepreneur est tenu d'élire domicile a proximité du chantier ou se déroulent les travaux et de faire
connaitre le lieu de ce domicile au service contractant et ce jusqu'a la réception définitive des travaux.
Faute de satisfaire a cette obligation dans les quinze (15) jours a dater de la notification de la signature
de son marché, toutes les notifications qui s’y rapportent sont valablement faites au siege social de
I'entrepreneur dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales du marché public
de travaux dont il est titulaire. En cas de changement de domicile et dans le respect des conditions
prévues dans l'article ci-dessus, 'entrepreneur est tenu d'en aviser le service contractant, par lettre
recommandée contre accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date de ce changement.
Les dispositions du présent article, sont également applicables dans le cas d'un groupement
momentané d’entreprises. En tout état de cause et dans le cas d'une impossibilité de faire suivre les
notifications dans les conditions et aux lieux précités, celles-ci assorties d'un délai de réponse de
rigueur, peuvent étre valablement faites au niveau du siége de la commune du lieu de réalisation des
travaux.

Article 10 : Domiciliation bancaire du co-contractant :

Le contractant se libérera des sommes dues, dans le cadre du présent marché, en créditant le
(6o M) 118 : [0 211 | e R
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Article 11 : Résiliation

La résiliation du présent contrat, pourra se faire dans les conditions prévues aux articles 90 et 93 de la
loi n°® 23-12 du 05 Aout 2023 fixant les régles générales relatives aux marchés publics, qui stipule qu’en
cas d’inexécution de ces obligations le cocontractant est mis en demeure par le service contractant
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d’avoir a remplir ses engagements contractuels dans un délai déterminé. Faute par le cocontractant de
remédier a la carence qui lui est imputable dans le délai fixé par la mise en demeure prévue ci-dessus,
le service contractant ne peut se voir opposer la résiliation du marché lors de la mise en ceuvre par ses
soins des clauses contractuelles de garanties et des poursuites tendant & la réparation du préjudice
qu'il a subi par la faute de son contractant.
Outre la résiliation unilatérale visée a l'article 149 ci-dessus, il peut étre également procédé a la
résiliation contractuelle du marché dans le cas de force majeur et a la demande expresse du
cocontractant. En cas de résiliation, d'un commun accord, d'un marché en cours d’exécution, le
document de résiliation signé entre les deux parties doit prévoir la reddition des travaux établis en
fonction des travaux exécutés, des travaux restant a effectuer, et de la mise en ceuvre d’'une manieére
générale de I'ensemble des clauses du contrat.

Décés : En cas de déces de co-contractant, le contrat est résilié de plein droit sans indemnité, sauf a

I'administration d’accepter s'il y'a lieu, les offres qui peuvent étre faites par les héritiers pour la

continuation des travaux.

Faillite : Le contrat est légalement résilié en cas de faillite de plein droit sans indemnité, par

I'administration, sauf pour elle d’accepter I'éventualité ou le syndicat aurait été autorisé par le tribunal

de continuer I'exploitation de l'industrie, les offres qui peuvent étre faites par le syndicat pour la

continuation de I'entreprise.

Réglement judiciaire : Le contrat est aussi résilié de plein droit par I'administration, si '’entrepreneur

n'est pas autorisé a continuer I'exploitation de son entreprise.

En tout état de cause, les mesures conservatoires ou de sécurité dont I'urgence apparait en attendant

une décision définitive du tribunal, sont prises d’office par I'administration et mise a la charge du

cocontractant.

Cessation absolue ou ajournement des travaux

1- Lorsque l'administration ordonne la cessation absolue des travaux, lentreprise est
immédiatement résiliée

2- Lorsque I'administration prescrit leur ajournement pour plus d'une année soit avant soit aprées un
commencement d’exécution, I'entreprise a droit a la résiliation de son marché, s’il le demande par
écrit sans préjudice de I'indemnité, qui dans un cas comme dans l'autre , peut étre allouée, s'il il a
lieu.

3- Lademande de I'entreprise n'est recevable que si elle est présentée dans le délai de quatre mois a
partir de la date de notification de I'ordre de service prescrivant I'ajournement des travaux.

4- il est de méme dans le cas d’ajournement successif dont la durée total dépassé un an , méme dans
les cas ou les travaux ont été repris entre temps.

5- Si les travaux ont recu un commencement d’exécution de I'entreprise peur requérir qu’il soit
procédé immédiatement a la réception provisoire des ouvrages exécutés, puis a leur réception
définitive aupres I'expiration du délai de garantie.

6- Lorsque I'administration prescrit I'ajournement des travaux pour moins d’'une année, I’entreprise
n’'a pas le droit a la résiliation mais seulement a une indemnité en cas de préjudice diment
constaté.

En application de I'article 123 du CCAG approuvé par décret exécutif N°21/219 du 20/05/2021 ;

La résiliation se décline différemment selon le fait générateur qui I'a induite La résiliation unilatérale

dont l'initiative est du ressort exclusif du service contractant et dont les motifs sont :

— en cas de faute grave de I'entrepreneur et aprés avoir épuisé les moyens alternatifs en termes de

mises en demeure ou, le cas échéant, de mises en régie par voie judiciaire, le service contractant peut,

également prononcer une résiliation partielle du marché public de travaux, aux torts exclusifs de

I'entrepreneur;
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— sans faute de I'entrepreneur mais justifiée par un motif d'intérét général. La résiliation contractuelle
qui est motivée par des circonstances indépendantes de la volonté de I'entrepreneur et ce, notamment
encas de:

Déces de I'entrepreneur et ce dans le cas ou les héritiers n'assurent pas la poursuite des prestations
objet du marché public des travaux dont il était titulaire ;

— faillite ou réglement judiciaire, sauf si le service contractant, dans I'éventualité ou le syndic aurait
été autorisé par le tribunal a continuer I'exploitation de I'entreprise et partant aurait fait des offres
pour la poursuite de 'activité, accepte de terminer I'’exécution du marché public de travaux avec le
méme entrepreneur. Dans ce cas, un avenant portant transfert de gestion doit prendre en charge cette
situation. En tout état de cause, les mesures conservatoires ou de sécurité dont 'urgence apparait, en
attendant une décision définitive du tribunal, sont prises d’office par le service contractant et mises a
la charge de I'entrepreneur ;

— incapacité physique de I'entrepreneur manifeste et durable, compromettant la bonne exécution du
marché public de travaux, le service contractant peut procéder a sa résiliation.

Dans le cas de la résiliation unilatérale motivée par une faute grave de l'entrepreneur et de la
résiliation contractuelle dont les motivations sont contenues dans l'article ci-dessus, aucune
indemnisation n'est a prévoir. Dans le cas de la résiliation unilatérale motivée par l'intérét général,
I'entrepreneur peut étre indemnisé par rapport au préjudice qu’il aurait, le cas échéant, subi et au
bénéfice qu'il aurait acquis s'il avait réalisé la totalité de la prestation. En cas de résiliation d’'un marché
public de travaux en cours d’exécution, le document de résiliation signé des deux parties doit prévoir la
reddition des comptes établie en fonction des travaux exécutés, des travaux restant a effectuer, et de la
mise en ceuvre, d'une maniére générale, de 'ensemble des clauses du marché.

Le présent marché peut étre résilié dans les cas et aux conditions prévues aux articles 90 et 93 de la loi
n° 23-12 du 05 Aoit 2023 fixant les régles générales relatives aux marchés publics.

- En cas d'inexécution de ses obligations, le cocontractant est mis en demeure, par le service
contractant, d'avoir a remplir ses engagements contractuels dans un délai déterminé.

Faute par le cocontractant de remédier & la carence qui lui est imputable dans le délai fixé par la mise
en demeure prévue ci-dessus, le service contractant peut, unilatéralement, procéder a la résiliation du
marché public.

Il peut également, prononcer une résiliation partielle du marché.

Les mentions a porter dans la mise en demeure, ainsi que les délais de sa publication sous forme
d’annonces légales sont précisés par arrété du Ministre chargé des finances.

Lorsqu’elle est justifiée par un motif d’'intérét général, le service contractant peut procéder a une
résiliation unilatérale du marché public, méme sans faute du partenaire cocontractant.

Outre la résiliation unilatérale visée aux articles 90 et 93 de la loi n® 23-12 du 05 Aoat 2023 fixant les
régles générales relatives aux marchés publics.,, lorsqu’elle est motivée par des circonstances
indépendantes de la volonté du partenaire cocontractant, dans les conditions expressément prévues a
cet effet.

Le service contractant ne peut se voir opposer la résiliation du marché public lors de la mise en ceuvre,
par ses soins, des clauses contractuelles de garanties et des poursuites tendant a la réparation du
préjudice qu'il a subi par la faute de son cocontractant. En outre, les surcotts induits par le nouveau
marché sont supportés par ce dernier.

En cas de résiliation d'un marché public en cours d’exécution, le document de résiliation signé des
deux parties doit prévoir la reddition des comptes établis en fonction des travaux exécutés, des travaux
restant a effectuer, et de la mise en ceuvre d'une maniére générale, de I'ensemble des clauses du
marché.

En cas d’augmentation ou de diminution dans la masse des travaux au-dela de la limite fixée & 20%
(Vingt pour cent) par la variation des prix et la cessation absolue ou I'ajournement des travaux
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Tout changement d’adresse du service contractant ou du cocontractant, se fera par avenant.

Article 12 : Réglement des litiges
Conformément a I'article 87 ,88 et 89 de la loi n® 23-12 du 05 Aotat 2023 fixant les régles générales

relatives aux marchés publics, les litiges nés a 'occasion de I'exécution du contrat sont réglés dans le
cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

— Sans préjudice de I'application de ces dispositions, le service contractant doit néanmoins rechercher
une solution amiable aux litiges nés de I'exécution de ces marchés chaque fois que cette solution
permet.

— De retrouver un équilibre des charges incombant & chacune des parties :

— D’aboutir a une réalisation plus rapide de I'objet du contrat :

— D’obtenir un réglement définitif plus rapide et moins onéreux.

— En cas de désaccord, le litige est soumis a I'examen du comité de réglement amiable des litiges
compétent, institué en vertu des dispositions des articles 87 ,88 et 89 de la loi n° 23-12 du 05 Aot
2023 fixant les régles générales relatives aux marchés publics.

— Les litiges qui pourront naitre a I'occasion de 1'exécution du contrat seront régis par les dispositions
des articles 87 ,88 et 89 de la loi n°® 23-12 du 05 Aoft 2023 fixant les régles générales relatives aux
marchés publics.

— A défaut d'un accord a I'amiable, le litige est soumis a I'examen du comité de reglement amiable des
litiges compétent, institué en vertu des dispositions des articles 87 ,88 et 89 de la loi n°® 23-12 du 05
Aott 2023 fixant les régles générales relatives aux marchés publics.

— Le comité doit rechercher des éléments de droit ou de fait pour trouver une solution amiable et
équitable, dans les conditions précitées, aux litiges nés de I'’exécution des marchés, qui lui sont soumis

— A défaut d'un réglement & l'amiable des litiges éventuels seront portés devant le tribunal

administratif de Saida Conformément aux articles 87 ,88 et 89 de la loi n® 23-12 du 05 Aot 2023
fixant les régles générales relatives aux marchés publics. ;
— Le cocontractant doit introduire un recours au comité de reglement des litiges de wilaya créée dans
le cadre des dispositions des des articles 87 ,88 et 89 de la loi n°® 23-12 du 05 Aoat 2023 fixant les
régles générales relatives aux marchés publics. avant toute action devant le tribunal administratif de
Saida

— Le comité doit rechercher des éléments de droit ou de fait pour trouver une solution amiable et
équitable, dans les conditions précitées, aux litiges nés de 1'exécution des marchés, qui lui sont soumis.

Les membres du comité ne doivent pas avoir participé a la procédure de passation, de controle ou
d’exécution du marché public considéré.

Article 13 : Réglement a l'amiable des litiges
Les litiges nés & l'occasion de l'exécution du contrat sont réglés dans le cadre des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le service contractant doit,
néanmoins,

Rechercher une solution amiable aux litiges nés de '’exécution de ce contrat chaque fois que cette
solution permet:

De retrouver un équilibre des charges incombant a chacune des parties ;

D’aboutir a une réalisation plus rapide de I'objet du contrat ;

D’obtenir un réglement définitif plus rapide et moins onéreux.En cas de désaccord, le litige est soumis a
I'examen du comité de reglement amiable des litiges compétent, institué en vertu des dispositions et
conditions des articles 87 ,88 et 89 de la loi n°® 23-12 du 05 Aot 2023 fixant les régles générales
relatives aux marchés publics. A défaut de reglement a I'amiable, ce litige sera présenté devant le
tribunal administratif de la cour de SAIDA.
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Article 14 : Sanction
En application des dispositions du décret exécutif N° 14/139 toute entreprise ou Groupement
d’entreprise en court des sanctions allant de la mise en garde au retrait provisoire ou définitive de la
qualification et de classification professionnel en cas de :
Ayant fait I'objet de défaillance avéré dans 'exécution de son marché
Ayant produit des faux documents au moment de la soumission
Ayant enfreint la législation du travaille et notamment n’avoir pas déclaré sont personnel a la caisse de
la sécurité social.
Article 15 : DECES, FAILLITE OU REGLEMENT JUDICIAIRE
a) - Décés : En cas de déces de I'entrepreneur, le contrat est résilié de plein droit sans indemnité, sauf
au maitre de I'ouvrage d’accepter, s’il y a lieu les offres qui peuvent étre faites par héritiers pour la
continuation des travaux.
b) - Faillite ou Réglement judiciaire :
-Le contrat est également résilié de plein droit sans indemnité :
En cas de faillite de I'entreprise sauf au maitre de I'ouvrage d’accepter, dans
I’éventualité ou le syndic aurait été autorisé par le tribunal & continuer I'’exploitation de 'entreprise, les
offres qui peuvent étre faites par le dit syndic pour la continuation de I'entreprise.
En cas de reglement judiciaire, si I'entrepreneur n'est pas autorisé a continuer l'exploitation de son
activite.

En tout état de cause, les mesures conservatoires ou de sécurité, dont I'urgence apparait, en attendant
une décision définitive du tribunal, sont prises d’office par le maitre de I'ouvrage et mises a la charge
del'entrepreneur

Article 16 : Assurances obligatoire :
En application de 'ordonnance 95-07 du 25/01/95 relative aux assurances, L'entreprise est tenu de
justifier qu’il a contracté toutes les assurances prévues aux textes réglementaires en vigueur a la date
de commencement des travaux, notamment l'assurance contre I'’effondrement des travaux en cours et
la responsabilité civil a I'égard de tiers.
L'entreprise doit souscrire les marchés d’assurance appropriés permettant de garantir contre les
risques énumérés ci-apres :
Accidents de la circulation :
Doivent étre garantis par le co-contractant, tous les risques relatifs aux accidents de la circulation, les
garanties doivent notamment cOuvrir :

- les véhicules et autres engins mobiles, propriétés de I'entreprise

- les personnes transportées.

- les tiers
Accidents du travail :
Les accidents du travail survenant au personnel de I'entreprise doivent étre garantis
conformément a la réglementation en vigueur.
Responsabilités civiles :
Doivent étre garantis par Le co-contractant, les responsabilités civiles lui incombant, en raison des
dommages qui entre l'ordre de service de commencer les travaux et la réception définitive seraient
causés aux agents et aux mandataires du service contractant ou aux tiers, par les travaux objet du
présent marché, les marchandises, les matériels ,les installations ou le personnel du co-contractant.
Présentation des polices :
a) Lentreprise est tenu d’adresser au service contractant avant tout commencement d’exécution des

travaux, la photocopie des polices d’assurances contractées pour la couverture des risques
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énumérés ci-dessus. Elles devront toutes comporter une clause interdisant leur résiliation, sans un
avis préalable de la compagnie
d’assurance au service contractant. Ces polices devront étre prises aupres d'une (ou) plusieurs
compagnies (s) d’assurances.
Le service contractant pourra refuser toute police qui ne lui conviendra pas, en donnant les
raisons motivées de son refus.
b) Lentreprise devra également fournir au service contractant des attestations émanant de la ou des
compagnies d’assurances certifiant que les primes ont été bien réglées.
Si I'entreprise ne prend pas toutes les assurances précédemment citées, le service contractant est
habilité a souscrire, en ses lieu et place, les dites assurances dont les primes seraient récupérées, sur
les sommes dues par lui au entreprise.
Article 16-01 : Les assurances au titre d’'un marché public de travaux.
Selon l'article 101 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 Les
assurances au titre d’'un marché public de travaux est détaillés comme suit :
.1. Le maitre d’ceuvre, le contréleur technique,
L'entrepreneur, ainsi que tout autre intervenant, personne physique ou morale, dont la responsabilité
peut étre engagée a l'occasion de travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation
d’ouvrages, d'éléments d'ouvrage et de prestations de travaux doivent souscrire a différentes
assurances permettant de garantir leur responsabilité a 1'égard du service contractant et des tiers,
victimes d'accidents ou de dommages, causés par 1'exécution des prestations objet du marché public
de travaux.
.2. Ces assurances recouvrent deux (2) catégories :
— Les assurances obligatoires que recouvrent :
- 'assurance pour responsabilité civile professionnelle.
« 'assurance pour responsabilité civile décennale.
— Les assurances facultatives que recouvrent notamment :
« 'assurance tous risques chantiers.
.3. Les assurances produites par I'ensemble des intervenants, cités & I'article 101.1 ci-dessus, doivent
étre souscrite auprés du méme établissement assureur.
Article 16-02 : Les assurances obligatoires.
.1. Assurance pour responsabilité civile professionnelle.
.1.1. Lassurance pour responsabilité civile professionnelle est une assurance obligatoire pour les
intervenants cités a I'article 101.1 ci-dessus.
.1.2. Au titre de la responsabilité civile professionnelle, la police d'assurance couvre les dommages
corporels, matériels ou immatériels consécutifs & des accidents, vols ou incendies survenus dans le
cadre de I'exécution des prestations objet du marché public de travaux.
.1.3. L'assurance pour responsabilité civile professionnelle couvre la période s’étalant de 'ouverture de
chantier jusqu’a la réception définitive des prestations objet du marché public de travaux.
.1.4. Les parties prenantes, énumérées a l'article 101.1 ci-dessus et dont la responsabilité civile
professionnelle peut étre engagée a l'occasion de travaux de construction, de restauration ou de
réhabilitation d’ouvrages, d’éléments d’ouvrage et de prestations de travaux, doivent justifier, dans la
limite d’un délai de trente (30) jours & compter de la notification du marché public de travaux et avant
tout début d'exécution, qu'ils sont titulaires des polices d’assurances requises, par le biais
d’attestations établissant 1'étendue de la responsabilité de chacun d’entre eux, garantie au service
contractant.
.1.5. A tout moment et durant toute la période d'exécution du marché public de travaux, les parties
prenantes, énumérées a l'article 101.1 ci-dessus, et dont la responsabilité civile professionnelle est
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engagée, doivent étre en mesure de produire l'attestation citée précédemment, sur demande du
service contractant.

Article 16-03 : Les assurances facultatives.

.1. En sus des assurances obligatoires, telles que précisées ci-dessus, le marché public de travaux peut
prévoir également des assurances facultatives, notamment I'assurance « tous risques chantier ».

.2. Lassurance « tous risques chantier » est une assurance facultative qui garantit tous les
dommages

aléatoires pouvant survenir sur le chantier, notamment les dommages corporels, matériels ou
immatériels, occasionnés par la construction de I'ouvrage, a I'ouvrage lui-méme ou au matériel et aux
matériaux utilisés.

.3. Lassurance « tous risques chantier»

.3. Lassurance « tous risques chantier » prend effet a I'ouverture du chantier et s’achéve a la réception
provisoire des prestations objet du marché public de travaux.

4. En tout état de cause, 'assurance tous risques chantier ne couvre ni les vices de construction, ni les
erreurs de conception.

Article 16-04 : Les assurances en cas de groupement momentané d’entreprises.

.1. Lassurance pour responsabilité civile professionnelle

.1.1. Lorsque le groupement momentané d’entreprises est de nature conjointe, chaque membre du
groupement momentané souscrit une assurance pour responsabilité civile professionnelle pour la
partie qui lui revient dans le cadre du marché public de travaux.

.1.2. Le mandataire, de par l'obligation de solidarité qui lui incombe et le statut de membre solidaire,
doit prévoir une extension de garantie de son assurance pour responsabilité professionnelle qui couvre
sa solidarité ainsi que les missions particulieres qui lui sont confiées, notamment dans le cadre de la
coordination du chantier.

.1.3. Lorsque le groupement momentané d’entreprises est de nature solidaire, chaque membre du
groupement momentané, en plus de souscrire une assurance pour responsabilité civile
professionnelle, doit prévoir une extension de garantie de son assurance afin de couvrir leur solidarité
contractuelle mutuelle vis-a-vis du service contractant.

.2. lassurance tous risques chantier

2.1. L'assurance tous risques chantier est souscrite pour le compte du groupement momentané, qu'il
soit conjoint ou solidaire, par le mandataire, selon les mémes conditions que celles fixées a I'article 103
ci-dessus.

Article 17 : Conditions de réception des ouvrages et délai de garantie

A/ RECEPTION PROVISOIRE

A l'achevement complet des travaux du présent contrat L'entreprise informera par lettre recommandée
le service contractant en vue de la réception provisoire qui sera sanctionnée par un proces-verbal
signé par les deux parties.

Dans le cas ou des malfacons ou des défaillances seraient constatées, le service contractant pourra
refuser la réception provisoire et la reporter a une date ultérieure, jusqu'a que les réserves soient
levées par contre, si des retouches ou des modifications de faibles importances, sont nécessaires sans
que l'utilisation de I'ouvrage soit affectée, le service contractant pourra admettre la réception avec
réserves mentionnées au proces-verbal qui précisera le délai sous le quel ces réserves devront étre
levées; Si a I'expiration de ce délai, les retouches ou modifications demandées n'ont pas été effectuées,
celles-ci pourront étre faites par le service contractant aux frais, risques et périls de I'entreprise .
Durant la période de garantie, Lentreprise est tenue de remédier a ses frais et risques a tous les
désordres qui surviendront a I'ouvrage sauf pour ceux ne relevant pas de sa responsabilité.

Une réception provisoire sans réserve est prononcée par le service contractant
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B/ Délai de garantie
Le délai de garantie des travaux faisant I'objet du présent marché fixé 12 mois 4 compter de la date du
procés-verbal de la réception provisoire sans réserve des travaux de 'ensemble du projet. Le délai de
garantie est de 12 mois.
C/ Réception définitive
Sil'ensemble des réserves formulées ont été levé, la réception définitive est prononcée a I'expiration de
la période de garantie de douze (12) mois.
La convocation du service contractant pour prononcer la réception définitive se fera a l'initiative de
I'entreprise par lettre recommandée.
Article 18 : Réception définitive
Conformément a I'article 86 de la loi n® 23-12 du 05 Aott 2023 fixant les régles générales relatives aux
marchés publics, a I'achéevement des prestations objet du contrat lev partenaire cocontractant est tenu
d’'informer par écrit le service contractant en précisant sa date. Il est alors procédé aux opérations
préalables a la réception dont la durée et précisée dans le cahier des charges et dans le contrat. Ces
opérations sont sanctionnées par un procés-verbal. Au vu de ce dernier, le service contractant décide
de réceptionner ou non le marché. Si le service contractant décide de ne pas prononcer la réception, il
doit prendre une décision de non réception et la notifier au partenaire cocontractant.
Si le service contractant décide de réceptionner le marché sans réserve,il doit en informer son
partenaire cocontractant et fixé la date de réception. Il est alors procédé a la réception du marché .
Si le service contractant décide de réceptionner le marché avec réserve, le procés-verbal de réception
comportant I'ensemble de réserves accompagnées d’'un délai pour leur levée, et notifier au partenaire
cocontractant. Ce dernier informe par écrit le service contractant de la date a laquelle seront levées les
réserves.

Le service contractant proceéde a la vérification de la levée des réserves et informe son partenaire
cocontractant. Le service contractant formalise la levée des réserves ou leur maintien par décision qu'il
notifie & son partenaire cocontractant .

Article 19/1 : Modalités relatives aux réceptions :

En application des articles 91, 92, 93 et 94 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du
20/05/2021;

Définition de la réception. Il est entendu par réception, la procédure légale par laquelle le service
contractant constate que l'exécution des prestations est conforme aux diverses prescriptions du
marché public de travaux contenues dans les différents documents qui le compose et plus
généralement aux regles de l'art. Les regles de I'art se définissent comme la technique appropriée de
réalisation. Cette technicité doit étre acquise par l'ensemble des professionnels au moment de la
réalisation de l'acte. Sous certaines conditions, la réception peut revétir un caractére partiel. En tout
état de cause, le prononcé de la réception reléve de I'obligation pour le service contractant et si les
travaux achevés sont en état d’étre réceptionnés, I'entrepreneur a un droit acquis a la réception. Le
maitre d'ceuvre a cependant une obligation de conseil qui est susceptible d'engager sa responsabilité
contractuelle propre.

— Opérations préalables a la réception.

A T'achevement des prestations objet du contrat, I'entrepreneur est tenu d’informer le service
contractant, par un avis d'achévement écrit, de la date envisagée pour la réception des ouvrages, des
éléments d’'ouvrage et/ou des prestations de travaux. Lentrepreneur ayant été convoqué, le maitre
d'ceuvre procede, en présence du contrdleur technique et des responsables des différents réseaux, aux
opérations préalables a la réception des ouvrages, des éléments d'ouvrage et/ou des prestations de
travaux a la date indiquée dans l'avis d’'achévement mentionné ci-dessus.

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre n'a pas arrété le déroulement des opérations préalables a la date
indiquée al'alinéa précédent, I'entrepreneur en informe le service contractant par lettre recommandée
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avec demande d'accusé de réception. Le service contractant fixe la date du déroulement des opérations
préalables a la réception dans la limite des trente (30) jours qui suivent la réception de la lettre
adressée par l'entrepreneur. La nouvelle date, fixée par le service contractant, est notifiée au maitre
d'ceuvre et a l'entrepreneur. Dans le méme cadre, ils sont informés, qu'a la nouvelle date du
déroulement des opérations préalables & la réception, le service contractant sera présent, ou diment
représenté, et assisté, en tant que de besoin, d'un expert, afin de permettre, le cas échéant,
I'accomplissement des opérations préalables a la réception méme dans le cas

ou:

— le maitre d'ceuvre, diment convoqué, n'est pas présent ou diment représenté a la nouvelle date
fixée pour le déroulement des opérations préalables & la réception. Cette absence donne lieu a
I'établissement d'un constat ;

— le maitre d'ceuvre, présent ou diment représenté, refuse de procéder a ces opérations préalables a
la réception. Ce refus donne lieu a I'établissement d'un constat. A défaut de fixation d'une nouvelle date
par le service contractant, la réception des travaux est réputée acquise a l'expiration du délai,
mentionné a l'article ci-dessus. Les opérations préalables a la décision de réception comportent, en
tant que de besoin :

— la reconnaissance des ouvrages, des éléments d'ouvrage et/ou des prestations de travaux exécutés ;
— les épreuves éventuellement prévues par le marché public de travaux ;

— la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché public de travaux ;

— la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements, dans le cadre des
prestations de travaux, aux spécifications des fournisseurs et conditionnant leur garantie ;

— la constatation éventuelle d'imperfections ou malfacgons ;

— la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des
lieux ;

— les constatations relatives a l'achévement des travaux. Les opérations préalables de réception
indiquées précédemment font 1'objet d'un procés-verbal, dressé séance tenante par le maitre d'ceuvre.
Le procés-verbal, dressé en séance tenante, est contradictoirement signé par le service contractant ou
son représentant, par le maitre d’ceuvre et par 'entrepreneur. Si I'entrepreneur refuse de signer le
proces-verbal, ce refus donne lieu a I'établissement d'un constat sur le procés-verbal. Un exemplaire du
proceés-verbal est remis & I'entrepreneur. Dans un délai de cinq (5) jours suivant la date du proceés-
verbal, le maitre d'ceuvre fait connaitre a I’entrepreneur les suites réservées aux opérations préalables
ala réception sur la base de ses propositions au service contractant et portant sur :

— la « non réception » des ouvrages, des éléments d’'ouvrage et/ou des prestations de travaux ;

— la « réception avec réserves » des ouvrages, des éléments d'ouvrage et/ou des prestations de
travaux et les réserves dont le maitre d'ceuvre a proposé d’assortir la réception ;

— la « réception sans réserves » des ouvrages, des éléments d’ouvrage et/ou des prestations de
travaux. Si le maitre d'ceuvre ne respecte pas le délai mentionné a l'alinéa précédent, I'entrepreneur
transmet un exemplaire du procés-verbal au service contractant, afin de lui permettre de prononcer la
réception des travaux, le cas échéant. En cas d'application de l'article 92.2.3 du CCAG, le proces-verbal
est établi et signé par le service contractant qui le notifie au maitre d'ceuvre. Un exemplaire est remis a
I'entrepreneur. La durée des opérations préalables a la réception est précisée dans le cahier des
charges et dans le marché public de travaux. En tout état de cause, les opérations préalables a la
réception ne doivent, en aucun cas, étre confondues avec le prononcé de la réception elle-méme.

La réception effective. Au vu du proceés-verbal des opérations préalables a la réception et des
propositions du maitre d'ceuvre, le service contractant doit prendre la décision :

— de prononcer la réception ;

— de ne pas prononcer la réception ;
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— de prononcer la réception avec réserves. Si le service contractant décide de prononcer la réception,
il doit en informer I'entrepreneur et fixer la date de réception. La décision ainsi prise est notifiée a
I'entrepreneur, titulaire du marché public de travaux, dans les trente (30) jours suivant la date
d’établissement du proceés-verbal prévu a I'article ci-dessus. Il est procédé a la réception du marché.

La réception prend effet a la date de signature du proces-verbal de réception des travaux par les
parties contractantes

Dans le cas ou certaines épreuves, telles que prévues dans le cadre des opérations préalables a la
réception objet de l'article ci-dessus, doivent, conformément aux stipulations prévues par les
documents particuliers du contrat, étre exécutées apres une durée déterminée de mise en service des
ouvrages, des éléments d'ouvrage ou des prestations de travaux ou a certaines périodes de l'année, la
réception ne peut étre prononcée que sous réserve de 1'exécution concluante de ces épreuves.

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie, dans les conditions des articles 97 et 98
du CCAG, ne sont pas concluantes, la réception est reportée. Toute prise de possession des ouvrages,
des éléments d'ouvrage et des prestations de travaux par le service contractant doit étre précédée de
leur réception. Toutefois, si le service contractant anticipe la prise de possession, celle-ci peut
intervenir antérieurement a la réception, sous réserve de 1'établissement préalable d'un état des lieux
contradictoire.

— Dispositions communes aux réceptions : Dans le cas des marchés publics de travaux comportant
un délai de garantie au sens de 'article ci-dessous, la procédure de réception du marché est prononcée
en deux phases, une réception provisoire et une réception définitive. Lorsqu’il est prévu dans le
marché public, un délai d’exécution partiel distinct dans le cadre du délai d’exécution global, il peut
étre prévu une réception provisoire partielle des prestations qui lui correspondent dans les conditions
citées ci-dessus. Dans tous les cas, le décompte général est unique pour l'ensemble des travaux, la
notification de la derniére décision de réception partielle faisant courir le délai prévu a l'article ci-
dessus.

Article 19/02 : Modalités relatives aux réceptions :

En application de I'article 110 du CCAG approuvé par décret exécutif N°21/219 du 20/05/2021 ;

Dans le cadre d'un marché public de travaux, la définition de force majeure comprend tout acte ou
évenement imprévisible, irrésistible, insurmontable et indépendant de la volonté des parties
contractantes et les empéchant, provisoirement ou définitivement, d'exécuter leurs obligations
contractuelles respectives. Le cahier des prescriptions spéciales du marché public de travaux peut,
pour les caractéristiques des différents phénomeénes climatiques naturels, tels que la température, le
gel, la vitesse du vent, la vitesse du courant, l'amplitude de la houle, la hauteur de la crue, fixer les
limites au-dessous desquelles la force majeure ne peut, en aucun cas, étre invoquée par I'entrepreneur.
Aucune partie contractante ne peut invoquer en sa faveur comme constituant un cas de force majeure,
un acte, des agissements ou une quelconque omission d'agir résultant de son fait.

— Dispositions communes de mise en ceuvre : En tout état de cause, lorsque 'une des parties
contractantes estime qu'elle se trouve dans l'impossibilité de remplir une quelconque de ses
obligations contractuelles en raison de sujétions techniques imprévues ou d'un cas de force majeure,
elle doit en aviser immédiatement, au plus tard dans les dix (10) jours, l'autre partie au moyen d'un
avis motivé. Les parties contractantes devront prendre toutes les mesures utiles pour assurer, dans les
meilleurs délais, et dans la limite d’'un délai de deux (2) mois suivant la date de notification relative aux
sujétions techniques imprévues ou au cas de force majeure, l'exécution des obligations contractuelles
affectées, selon le cas, par I'un ou ces deux évenements. Dans le cas ou la situation de force majeure
persiste au-dela de la période deux (2) mois, citée précédemment, le marché public de travaux peut
étre résilié a l'initiative du service contractant ou & la demande de 'entrepreneur.
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Article 20 : Actualisation et révision des prix

Les prix du présent contrat sont fermes, non actualisables et non révisables durant toute la période
contractuelle.

Article 21 : Protection de ’environnement

L'entreprise doit se conformer a la réglementation en vigueur quant au respect de 'environnement
comme stipulé dans conformément a l'article 63 de la loi n® 23-12 du 05 Aout 2023 fixant les régles
générales relatives aux marchés publics; toutes infractions commises et constatées, par l'entreprise,
des réglements en matiere de respect de I’environnement, exposera ce dernier aux sanctions prévues
parlaloi 03/10 du 19/07/2003 .

En application de I'article 47 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 ;
L'entrepreneur, seul ou en groupement et ses sous-traitants veillent a ce que l'ensemble des
prestations qu'ils effectuent respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en
matiere de protection de l'environnement dans le cadre du développement durable. Sur demande
expresse du service contractant, I’entrepreneur, seul ou en groupement, doit étre en mesure, en cours
d'exécution des travaux, d'apporter la preuve que les prestations effectuées dans le cadre de son
marché public de travaux et par ses sous-traitants, le cas échéant, satisfont aux exigences
environnementales et de développement durable fixées dans le cahier des prescriptions spéciales.
Dans ce cadre, I'entrepreneur prend toutes les mesures permettant de maitriser les éléments
susceptibles de porter atteinte a l'environnement, notamment les déchets produits en cours
d'exécution du marché, les émissions de poussiéres, les fumées, les émanations de produits polluants,
les rejets liquides, les nuisances acoustiques, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution d'une
maniére générale et notamment celles pouvant altérer les eaux superficielles et souterraines. Lorsque
les prestations, objet du marché public de travaux, sont a exécuter dans un lieu ou des mesures
environnementales spécifiques s'appliquent, notamment dans les aires protégées d'un point de vue
environnemental, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
I'entrepreneur, seul ou en groupement, et ses sous-traitants doivent se soumettre aux exigences
particulieres requises. En cas d'évolution de la législation et/ou de la réglementation sur la protection
de l'environnement dans le cadre du développement durable en cours d'exécution du marché, les
modifications éventuelles demandées par le service contractant, pour se conformer aux regles
nouvelles, donnent lieu a I'établissement d’un avenant, conclu entre les parties au marché public de
travaux. Si I'évolution de la 1égislation et/ou de la réglementation sur la protection de l'environnement
dans le cadre du développement durable, donne lieu & des dispositions transitoires et/ou & un régime
dérogatoire, et que les conditions d’exécution du marché public de travaux se trouvent dans leur
champ d’application, 'entrepreneur est tenu de se conformer a ces nouvelles dispositions.

Article 22 : Respect de la l1égislation du travail

Le cocontractant est tenu de se conformer a la législation du travail et au respect des relations
individuelles et collectives du travail conformément a la loi 90-11 du 21/04/1990 modifier et compléte
aux relation du travail .

En application du décret 05-12 du 08/01/2005 relatif aux prescriptions particulieres d’hygiéne et de
sécurité applicable au secteur du batiment, des travaux publics et de I'’hydraulique.

L'entrepreneur est tenu d’appliquer la réglementation aux matiéres d’hygiéne de protection et de
sécurité des travailleurs, de veiller a 'application de la 1égislation et de la réglementation sociale de
personnel de l'entreprise. L'entreprise doit avant toute intervention sur le chantier remettre au
matiere d’ouvrage un plan d’hygiéne et de sécurité qui indique de maniere détaillé.

Article 23 : Respect de la législation relative a I’hygiéne et sécurité

Le cocontractant doit se conformer a la législation en vigueur concernant le respect des conditions
relatives a '’hygiéne et la sécurité conformément au dispositions contenues dans la loi 90-11 du 21
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Avril 1990 portant relation de travail ainsi que le dispositions contenues dans la loi 88-07 du 26
Janvier 1988 portant sur la prévention sanitaire, la sécurité et demande d’emploi.

Article 24 : Utilisation de la main d’ceuvre locale

Conformément aux dispositions de I'article 63 de la loi n® 23-12 du 05 Aotat 2023 fixant les régles
générales relatives aux marchés publics, I'entreprise doit donner la priorité aux clauses relatives a
l'utilisation de la main d’ceuvre locale.

Il est prévue une priorité dans le cadre du présent marche & la main d'ceuvre nationale et ce
conformément au CCAG approuvé par décret exécutif N°21/219 du 20/05/2021

Article 25 : Les conditions relatives au travail et protection de la main-d'ceuvre

En application de I'article 46 du CCAG approuvé par décret exécutif N°21/219 du 20/05/2021 ;

Les obligations qui s'imposent a I'entrepreneur, seul ou en groupement, et de ses sous-traitants sont
celles prévues par les lois et reglements relatifs a la protection de la main-d'ceuvre et aux conditions
relatives au travail. En cas d'évolution de la 1égislation et/ou de la réglementation sur la protection de
la main-d'ceuvre et des conditions relatives au travail en cours d'exécution du contrat, les
modifications éventuelles demandées par le service contractant, pour se conformer aux regles
nouvelles, donnent lieu a I'établissement d’'un avenant, conclu entre les parties au marché public de
travaux. Si I'évolution de la législation et/ou de la réglementation sur la protection de la main-d'ceuvre
et des conditions relatives au travail, donne lieu a des dispositions transitoires et/ou a un régime
dérogatoire, et que les conditions d’exécution du marché public de travaux se trouvent dans leur
champ d’application, l'entrepreneur est tenu de se conformer a ces nouvelles dispositions.
L'entrepreneur, seul ou en groupement, avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au
présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée
du marché public de travaux.

Article 26 : Textes et références applicables au contrat

Les dispositions contenues dans ce marché sont régies par les textes législatifs et réglementaires en
vigueur, notamment :

¢ Lentreprise effectuera les missions qui lui sont confiées dans le cadre du présent contrat et de
son annexe et ce, conformément aux lois et reglements en vigueur, notamment :

* Les dispositions non abrogées de l'ordonnance n°75-58 du 25/09/1975, portant code civil
modifié et complété par les textes subséquents.

* Les dispositions de la loi n® 23-12 du 05 Aot 2023 fixant les régles générales relatives aux
marchés publics.

* Au dispositions du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux
prestations de travaux approuvé par décret exécutif N°21/219 du 20/05/2021

* Lordonnance n°75-59 du 26.09.1975 portant code de commerce modifié et complété

* Loin°81-10du 11.07.1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangéres

* Loi n°88-01 du 12.01.1988 modifié et complété portant loi d’orientation sur les entreprises
publiques économiques

* Loin°90-11du21/04/1990 relative aux relations du travail, modifié et complété.

¢ Loin®°90-21du 15/08/1990 relative a la comptabilité publique modifié et complété.

* Loin°90-22 du 18/08/1990 relative au registre du commerce modifié et complété.

* Loin°90-29 du01/12/1990 relative 4 'aménagement et I'urbanisme modifié et complété.
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Décret législatif n°94-07 du 18/05/1994 relatif aux conditions de la production architecturale
et a I'exercice de la profession d’architecte modifié.

Al'ordonnance n°95/07 du 25/01/1995 relatives aux assurances modifié et complété.
L'ordonnance n°95-20 du 17/07/1995 relative & la cour des comptes modifié et complété.
L'ordonnance n°96-01 du 10/01/1996 fixant les régles régissant I'artisanat et les métiers.
Lordonnance n°96-31 du 30/12/1996 portant loi de finances pour 1997 notamment son
article 62.

Loi n°98-11 du 22/08/1998 portant loi d’orientation et de programme a projection
quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002.

Loi n°99-05 du 04.04.1999 portant loi d’orientation sur 'enseignement supérieur.

A Tordonnance 03/03 du 19/07/2003 relative a la concurrence modifié et complétée par loi
n°08/12 du 25/06/2008.

Loi n°03-10 du 19/07/2003 relative a la protection de l'environnement dans le cadre du
développement durable.

Laloi04/02 du 23/06/2004 fixant les régles applicables aux pratiques commerciales.

Loi n°04-04 du 23.06.2004 relative a la normalisation.

Loi n°04-08 du 14/08/2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales
modifié et complété.

Loin°04-19 du 25/12/2004 relative au placement des travailleurs et au controle de I'emploi.
Loi n°05-16 du 31/12/2005 portant loi de finances pour 2006 notamment ses articles 41 et 42.
La loi relative a la prévention et la lute contre la corruption 06/01 du 20/02/2006 complété
par I'ordonnance n°10/05 du 26/08/2010.

Laloin°08/09 du 25/02/2008 portant code procédure civile et administrative.

Lordonnance n°09-01 du 22/07/2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009
notamment ses articles 29 et 77

L'ordonnance n°10-01 du 26/08/2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010
Décret n°68-652 du 26/12/1968 modifié et complété fixant les conditions dans lesquelles les
personnes privées conclure des marchés ou marchés d’études avec les services du ministere
des travaux public et de la construction.

Décret n°84-116 du 12/05/1984 portant création du bulletin officiel des marches de
I'operateur public

Décret présidentiel n°10-149 du 28/05/2010 portant nomination des membres du
gouvernement

Décret exécutif Loi n°04-04 du 23.06.2004 relative a la normalisation.

n°91/314 du 07/09/1991 relatif a la réquisition des comptables publics par les ordonnateurs
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* Décret exécutif n°92-19 du09/01/1992 modifier et complété fixant la procédure de paiement
par accréditif des dépenses de I'état des collectivités locales et des établissements publics a
caractere administratif

* Décret exécutif n°92-414 du 14.11.1992 modifié et complété relatif au controle préalable des
dépenses engagées Décret exécutif n°93-46 du 06/02/2004 fixant les délais de paiement des
dépenses de recouvrement des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure
d’admission en non - valeur

* Décret exécutif n°95-54 du 15/021995 fixant les attributions du ministre des finances

* Décret exécutif n°98-67 du 21/02/1998 portant création organisation et fonctionnement de la
caisse de garantie des marches publics (C.G.M.P)

s Décret exécutif n°98-227 du 13/07/1998 modifie et complété relative aux dépenses
d’équipement de I'état

-Le soumissionnaire est tenu d'écrire la mention « lu et accepté » manuscritement .

Le service contractant Faita: ... Le: i
Le candidat (Signature précédée du
nom, Prénom, qualité du signataire )
La mention « »
Et cachet de I'entreprise)
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Article 01 : Détail et composition des lots

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions d’exécution de : ETUDE ET SUIVI ET
réalisation DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET DAMENAGEMENT DES BLOCS DE
LABORATOIRES DE RECHERCHE AU PROFIT DE L'UNIVERSITE DE SAIDA EXERCICE 2026 EN
(02)Deux LOTS SEPARES :

Lot n°03 : Achévement des travaux d’un siége de laboratoire de recherche.

Lot n°04 : Travaux de réhabilitation des sanitaires d’un bloc laboratoire.

Article 02 : Spécifications techniques et origine des matériaux

Les matériaux et produits fabriques nécessaires a l'exécution des travaux ou fournitures devront
obligatoirement provenir de 'industrie algérienne chaque fois que celle-ci sera en mesure d'y satisfaire
dans les conditions techniques fixes au marche au moment de I'établissement de sa proposition
conformément aux prescriptions du C.C.A.G.

Article 03 : FOURNITURE DES MATERIAUX ET PRODUITS FABRIQUES

Toutes les fournitures de matériaux et produits disponibles sur le contrat devront répondre aux
normes et conditions définies par les catalogues du CNERIB et les prescriptions contenues dans
l'article 54 du C.C.A.G.

Ceux qui ne sont pas expressément exécutés selon le présent cahier des charges et qui sont destinées a
étre incorporées aux ouvrages incombe a 'entreprise qui en proposera la substitution préalable par

l'introduction d'avenants appropries sous réserve d'une autorisation diment formulée par le maitre
d’ouvrage.

En application de l'article 54. du CCAG approuvé par décret exécutif N°21/219 du 20/05/2021

— Provenance des matériaux, produits et composants de construction :

—Lentrepreneur a le choix de la provenance des matériaux, produits et composants de construction,
sous réserve de pouvoir justifier de leur conformité aux conditions fixées par le marché public des
travaux.

—Lentrepreneur est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la
tracabilité des produits et matériaux mis en ceuvre. A la diligence de 'entrepreneur, les produits et
matériaux cités précédemment ne peuvent étre employés qu'apres avoir été vérifiés et provisoirement
acceptés par le maitre d’ceuvre.

—Nonobstant, cette acceptation et jusqu'a la réception provisoire des travaux, les produits et
matériaux cités précédemment peuvent, en cas de mauvaise qualité ou de malfacon, étre rebutés par le
service contractant et/ou le maitre d’ceuvre. Dans ce cas, ils sont remplacés par 'entrepreneur, i ses
frais.

—Dans le cas ou les lieux d'extraction ou d'emprunt sont désignés par le service contractant,
I'entrepreneur est tenu d'obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires
pour les extractions et emprunts de matériaux.

—Toutes indemnités d'occupation ou redevances, éventuellement, dues aux tiers concernés, pour ces
extractions ou emprunts sont a la charge de I'entrepreneur.

—Lentrepreneur supporte dans tous les cas les charges d'exploitation des lieux d'extraction ou
d'emprunt et, le cas échéant, les frais d'ouverture.

—En excluant tout recours contre le service contractant, I'entrepreneur supporte, également, la charge
des dommages éventuels entrainés par l'extraction des matériaux, par 1'établissement des chemins de
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desserte et, d'une facon générale, par les travaux d'aménagement nécessaires a l'exploitation des lieux
d'extraction ou d'emprunt.

—Nonobstant les dispositions précédentes, I'entrepreneur garantit la prise en charge des dommages
sus-évoqués dans le cas ou leurs réparations seraient mises a la charge du service contractant.

—Sous réserve des dispositions résultant des traités ou accords internationaux, les produits et
matériaux employés pour l'exécution des travaux, doivent étre d'origine algérienne ou manufacturés
en Algérie, sauf si la production nationale n’est pas en mesure de satisfaire ces besoins.

Article 04 : ORIGINE DES MATERIAUX ET PRODUITS FABRIQUES

Les matériaux et produits fabriques nécessaires a I'exécution des travaux ou fournitures devront
obligatoirement provenir de I'industrie algérienne chaque fois que celle-ci sera en mesure d'y satisfaire
dans les conditions techniques fixes au marche au moment de I'établissement de sa proposition
conformément aux prescriptions du C.C.A.G.

Article 05 : Prescriptions relatives aux matériaux, produits et composants de construction :

En application des articles 54, 55, 56, 57 et 58 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du
20/05/2021;

Provenance des matériaux, produits et composants de construction. Lentrepreneur a le choix de la
provenance des matériaux, produits et composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier
de leur conformité aux conditions fixées par le marché public des travaux. L'entrepreneur est tenu de
mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la tracabilité des produits et
matériaux mis en ceuvre. A la diligence de l'entrepreneur, les produits et matériaux cités
précédemment ne peuvent étre employés qu'apres avoir été vérifiés et provisoirement acceptés par le
maitre d’ceuvre. Nonobstant, cette acceptation et jusqu'a la réception provisoire des travaux, les
produits et matériaux cités précédemment peuvent, en cas de mauvaise qualité ou de malfacon, étre

rebutés par le service contractant et/ou le maitre d’ceuvre. Dans ce cas, ils sont remplacés par
I'entrepreneur, a ses frais. Dans le cas ou les lieux d'extraction ou d'emprunt sont désignés par le
service contractant, I'entrepreneur est tenu d'obtenir, en tant que de besoin, les autorisations
administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Toutes indemnités
d'occupation ou redevances, éventuellement, dues aux tiers concernés, pour ces extractions ou
emprunts sont a la charge de I'entrepreneur. Lentrepreneur supporte dans tous les cas les charges
d'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt et, le cas échéant, les frais d'ouverture. En excluant
tout recours contre le service contractant, I'entrepreneur supporte, également, la charge des
dommages éventuels entrainés par l'extraction des matériaux, par 1'établissement des chemins de
desserte et, d'une facon générale, par les travaux d'aménagement nécessaires a l'exploitation des lieux
d'extraction ou d'emprunt. Nonobstant les dispositions précédentes, I'entrepreneur garantit la prise en
charge des dommages sus-évoqués dans le cas ou leurs réparations seraient mises a la charge du
service contractant. Sous réserve des dispositions résultant des traités ou accords internationaux, les
produits et matériaux employés pour l'exécution des travaux, doivent étre d'origine algérienne ou
manufacturés en Algérie, sauf si la production nationale n’est pas en mesure de satisfaire ces besoins.

Article 06 : Dégradations causées aux voies publiques :

En application de I'article 61 du CCAG approuvé par décret exécutif N°21/219 du 20/05/2021 ;
L'entrepreneur prend, obligatoirement et a titre préventif, toutes les mesures pour éviter les
dégradations des voies publiques. Si, a I'occasion des travaux objet du contrat, des contributions ou des
réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers
ou des circulations d'engins, la charge incombe, exclusivement, a I'’entrepreneur.

Si le marché public de travaux stipule, pour ces transports ou ces circulations d’engins, des mesures
telles que des itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, des périodes
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d'interdiction, et que I'entrepreneur ne se conforme pas a ces dispositions, il supporte seul la charge
des contributions ou des réparations

Article 07 : Dommages divers causés par la conduite des travaux et modalités de leur
exécution :

En application de I'article 62 du CCAG approuvé par décret exécutif N°21/219 du 20/05/2021 ;

Les dommages de toutes natures, causés par l'entrepreneur au personnel ou aux biens du service
contractant, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, et qui ne résultent
pas des stipulations du marché public de travaux ou de prescriptions d'un ordre de service, sont a la
charge de I'entrepreneur.

Les dommages de toutes natures, causés par le service contractant, au personnel ou aux biens de
I'entrepreneur, du fait de l'exécution du marché public de travaux, sont a la charge du service
contractant.

Dans le cas ou l'objet et les caractéristiques propres au marché public de travaux sont tels qu’ils
supposent des risques majeurs, il doit étre prévu, au niveau du cahier des prescriptions spéciales, des
garanties et/ou assurances établies proportionnellement aux risques supposés.

Les dispositions prévues au présent article ne font pas obstacle a l'application des dispositions de
l'article 62 du CCAG

Article 08 : Liste des réservations

Le cocontractant s’engage a remettre 4 '’Administration dans un délai maximum de quinze (15) jours a
compter de I'entrée en vigueur du présent marché, les plans de réservations (électricité, eau, et autres)
nécessaires aux attachements des travaux pour la bonne exécution du contrat.

Article 09: Normes

Les matériaux proposés doivent obéir aux normes nationales et internationales en vigueur en matiére
de sécurité, de compatibilité avec les travaux objet du contrat.

Article 10 : Brevets

Le cocontractant garantira 'administration contre toute réclamation des tiers a la contre facon ou a
I'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou de droits de création
industrielle résultat de I'emploi des produits ou de leurs composants a travers le territoire national.

Article 11 : Assurance du matériel entreposé sur site

Le matériel entreposé sur site est sous I'entiere responsabilité du cocontractant, et ce jusqu’a la date
de réception provisoire.

Article 12 : Transport sur site

Le transport du matériel livré est a la charge exclusive du cocontractant.

Article 13 : Transport et prise en charge du personnel du fournisseur

Durant toute la durée de l'exécution du présent contrat, '’Administration ne mettra aucun moyen de
transport a la disposition du cocontractant. Le cocontractant s’engage & assurer par ses propres
moyens le transport, I'hébergement et la restauration de son personnel.

Article 14 : Approvisionnement en électricité et fluides

Le cocontractant prendra en charge et par ces propres moyens tous les approvisionnements en
électricité et autres fluides (eau, gaz naturel, air comprimé si nécessaire, etc.) permettant la réalisation

des travaux objet du présent marché, jusqu'a leurs réceptions provisoires.
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Article 15 : Participation du personnel de '’Administration

Le cocontractant sera chargé d’admettre la participation a tous les stades de la réalisation des travaux,
du personnel de I'Université désigné par 'Administration.

Article 16 : Réunion de coordination

Le cocontractant s’engage a tenir lors du passage de ses représentants, des réunions avec
I'Administration pour examiner I'état d’avancement de réalisation des travaux et les autres problemes
concernant la bonne exécution du présent contrat.

Le cocontractant s’engage en outre, a attirer 'attention de '’Administration par écrit et en temps utile,
sur tous les problémes qui risquent d’entraver 'avancement et le bon déroulement de la réalisation du

présent marché.

-Le soumissionnaire est tenu d'écrire la mention « lu et accepté » manuscritement.

Le service contractant Faita: ... Le: ..
Le candidat
(Signature précédée du nom, Prénom, qualité du signataire )
La mention « »
Et cachet de I'entreprise)
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Republlque Algérienne Démocratique et Populaire
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‘Ministere de I’ Enselgnement Supérieur et de la Recherche Scientifique
salall Y0 ,giSl Bauzw dsls
Université de Saida Dr Moulay Tahar
Consultation N° 01 /2026
Relatif a Etude et Suivie et Réalisation Des Travaux de Réhabilitation et D’aménagement Des

Blocs de Laboratoire de Recherche Au Profit de L'université de Saida en (02)deux lots séparés:

Lot n°03:Achevement des travaux d’un siége de laboratoire de recherche.

Désignation des travaux

Prix unitaire Prix unitaire
N° Désignation U en chiffre en lettre
en H.T(DA) en H.T(DA)

I- GROS OEUVRES:

-F/P séparation panneaux en verre trempé avec une structure en aluminium (cadre) pour fixation Y/C T.S de mise
en ceuvre composé avec :

1- 03 Porte en deux ventaux de (1,40 x 2,20) m?.

2 - 02 Porte de (0,90 x 2,20) m?.

3 - Des panneaux fixes (chéassis fixe),

01

Remarque: Remplissage en formica et verre de 05 mm.

02 |F/P conduit de fumée et de ventilation type shunt a 02 alvéoles

F/P faux plafonds, Elles peuvent étre en laine de roche ,composés d'une structure métallique légére et de plaque
03 |démontable (60 x 60) cm, de choix et qualité selon le maitre d’'ouvrage y/c structures de fixation, et réservation
pour luminaires et t.s.

F/P faience moderne ler choix de modele et couleur selon le choix du maitre d’ouvrage y compris grattage des

04 . . o .
enduits existants et toutes sujétions de mise en place

F/P Revétement de sol en parquet stratifié de dimension 15x 130 cm ler choix modelé et couleur selon le choix

05 : ; i o s i e .
du maitre d'ouvrage y compris ciment colle de pose et colle des joints spécial et toutes sujétions de mise en place

06 |F/P Revétement du sol en résine époxy (anti statique PVC) y/c T.S

II - ELECTRICITE:

Fourniture et pose de cable ( 4x6 mm?) U1000 RO2V, exécuté selon plan aux normes en vigueur y compris

01 : s . A s
branchement et goulotte, fixation et toutes sujétions afférentes & la bonne exécution

02 Fourniture et pose de cable ( 4x4 mm?) U1000 RO2V, exécuté selon plan aux normes en vigueur y compris
branchement et goulotte, fixation et toutes sujétions afférentes a la bonne exécution

03 |F/P boite de dérivation diverses dimensions y/c T.S

F/P interrupteurs simple allumage ler choix y/c fileries électrique divers section, branchement avec remise en

04 |, - .
état des murs et toutes sujétions de mise en place

05 F/P interrupteurs double allumage encastrées ou apparente suivant le choix y/c fileries électrique divers section,
branchement avec remise en état des murs et toutes sujétions de mise en place
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06

F/P prise de courant 2P+T et 2P ler choix encastrées ou apparente y/c filleries électrique 2,5 mm, branchement
avec remise en état des murs et toutes sujétions de mise en place

07

F/P prise de courant étanche 2P+T et 2P ler choix encastrées ou apparente y/c fileries électrique 2,5 mm,
branchement avec remise en état des murs et toutes sujétions de mise en place

08

F/P de luminaire carrée de 60x 60 cm type LED de bonne qualité homogéne au faux plafond y/cinstallation file
électrique (3 x 1,5 mm), branchement et t.s

09

f/p des néons double LED étanche de bonne qualité y/c installation file électrique (3x 1,5 mm), branchement et
ts

10

F/P ventilateur extracteur d'air 300 mm 150 w 2850 m3/h y/c file électrique (3 x 2,5 mm), branchement et t.s

11

F/P prise de courant spéciale 3P+N+T 1ler choix encastrées ou apparente y/c fileries électrique 2,5 mm,
branchement avec remise en état des murs et toutes sujétions de mise en place

12

Fourniture et pose de piquet de terre en cuivre plein de 1,00 m de long y compris une longueur 1,50m de cuivre
nu 1X17mm?, une barrette de terre et cable et toutes sujétions de bonne exécution.

13

F/P TABLEAU ELECTRIQUE DE COMMANDE COMPRENANT:

- 01 disjoncteur tétra polaire différentiel de 250 A

- 02 disjoncteur tétra polaire différentiel de 80 A

- 08 disjoncteur unipolaire différentiel 220 V 16A

- 08 disjoncteur unipolaire différentiel 220 V 10A

- 01 jeu de borniers pour raccordement.

- lot de filerie a ciblerie y/c t.s de bonne misse en ceuvre.

III - PEINTURE - VITRERIE:

01

Peinture satiné préparer en deux couches sur mur intérieur et sous-plafond, la couleur suivant le maitre de

I'ouvrage,y compris Décapage ,rebouchage,grattage et enduit général en deux couches et toutes sujétions de mise
en ceuvre .

02

Peinture laquée préparer en deux couches sur mur intérieur, la couleur suivant le maitre de 1'ouvrage,y compris
Décapage ,rebouchage,grattage et enduit général en deux couches et toutes sujétions de mise en ceuvre .

03

Peinture décorative sablé préparer sur mur intérieur, la couleur suivant le maitre de 'ouvrage,y compris
Décapage ,rebouchage,grattage et enduit général en deux couches,fixateur et toutes sujétions de mise en ceuvre .

04

Peinture a I'huile sur bois préparer en deux couches, la couleur suivant le maitre de 'ouvrage,y compris
Décapage ,rebouchage,grattage et toutes sujétions de mise en ceuvre .

05

F/P verre armé epu = 6 mm

06

F/P verre epu =4 mm

07

F/P miroirs dans les salles d'eau y/c cadrer en aluminium dim = 0,8 x 0,6 m

IV - MENUISERIE:

01

F/P Porte grillage métallique de qualité supérieurs de dimension 1,50 x 2, 20 m de couleur et décor suivant le
choix du maitre d’'ouvrage y compris cadre, serrures, accessoires, peinture antirouille en deux couches et
peinture glycérophtalique et toutes sujétions de scellement et de bonne exécution

02

F/P Porte grillage métallique de qualité supérieurs de dimension 1,00 x 2, 20 m de couleur et décor suivant le
choix du maitre d’ouvrage y compris cadre, serrures, accessoires, peinture antirouille en deux couches et
peinture glycérophtalique et toutes sujétions de scellement et de bonne exécution

V - PLOMBERIE ET SANITAIRE:

01

tuyaux en PPRC @ 26 pour Eauy/ct,s

02

tuyaux en PPRC @ 20 pour Eau chaude y/c t,s

03

robinet d'arrét eau (chaude et froide), @ 20/ 27
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04 |robinet d'arrét eau (chaude et froide), @ 15//21
05 |robinet de puisage en inox 1 ere choix de qualité de modeéle suivant le choix du maitre d’ouvrage @ 15/ 21
06 mélangeur en inox de qualité de modele suivant le choix du maitre d’ouvrage, fixation et toutes sujétions de mise
en place
F/P de conduites en PVC PN6 y compris jointoiement, Té, Y, coudes et réductions, branchement et toutes
97 sujétions de mise en place
a)-9 110 mm
b) - @ 60 mm
F/P siphon de sol caniveau ler choix en inox de dimension 10/10 cm de qualité et modeéle selon le choix du
08 |maitre d'ouvrage y compris raccordement et pose avec du ciment hydraulique et toutes sujétions de mise en

aceuvre

-Le soumissionnaire est tenu d'écrire la mention « lu et accepté » manuscritement.

Le service contractant Faita: ... Le: e

Le candidat
(Signature précédée du nom, Prénom, qualité du signataire )

La mention « »
Et cachet de I'entreprise)
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Ministere de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
sallall Vg0 55iSMl Bausw dzsls
Université de Saida Dr Moulay Tahar
Consultation N° 01 /2026
Relatif a Etude et Suivie et Réalisation Des Travaux de Réhabilitation et D’aménagement Des

Blocs de Laboratoire de Recherche Au Profit de L'université de Saida en (02)deux lots séparés:

Lot n°04:Travaux de réhabilitation des sanitaires d’un bloc laboratoire.

Désignation des travaux

I - TRAVAUX DE DEMOLUTION ET ASSINAISSEMENT:

o1 |Démolition des murs en maconnerie, enlevement des bacs de lavabos individuels et des siéges turque et
tuyauterie existants y compris dépose des ancienne (portes et fenétres) et les remettre a I'intérét, évacuation
des gravats a la décharge publique, nettoyage des lieux et prendre toutes précaution d'hygiéne et sécurité.

Décapage et grattage des murs intérieure y compris décapage de la faience mural et enduit existants,

02
évacuation a la décharge publique

F&P de la tuyauterie d'évacuation des eaux-usée en PVC PN6 y compris la dépose et évacuation des anciennes
conduites, branchement et jointoiement aux boites et regards et toutes sujétions de mise en place :

a) 0 160

b) @ 80

03

Réalisation d'un caniveaux en béton armé dosé a 350 kg/m3 de dimension 0,60x (h variable) m et de 10 cm
d’épaisseur des parois y compris fouilles, coffrage et ferraillage (suivant plan), évacuation des terres
excédentaires, réalisation des dallette en béton armé , mortier au ciment hydraulique des parois, nettoyage et
toutes sujétions de mise en ceuvre

04

F&P de la tuyauterie d'évacuation des eaux usée en PVC, y/c fouille en tranchée , la dépose et évacuation des
anciennes conduites,,raccordement avec bonne étanchéité remblai,lit de sable , forme légérement arméy

05 |compris déférentes pieces de raccordements avec bonne étanchéité avec la remise en état ( carrelage , béton
imprimé ) réfection les regards et toutes sujétion de mise en service

a) 0 200

II - MACONNERIE ET REVETEMENT:

F/P d’étanchéité sous revétement de sol en deux couches superposées de feutre 36S avec coulage des couches

01 . T o .
de bitume et relevage de 30 cm sur le périmetre et toutes sujétions de mise en ceuvre

Maconnerie en briques simple parois 15 cm y compris mortier de ciment de jointoiement et toutes sujétions

02 .
de mise en ceuvre

Construction d'un potager de cuisine avec réservation d'un bacs en maconnerie brique avec enduit intérieur,
03 |extérieur, peinture et revétement en dalle de sol et faience al'intérieur et extérieur du potager Y/C paillasse
en béton armée ép=10cm et toute suggestion de mise en ceuvre (dim H=0,85M ; L=0,60m)

04 |Béton armé pour linteaux et corniches, , appuis e fenétres dosé a 350 Kg/m3 y compris coffrage et ferraillage
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selon plans et T.S de mise en ceuvre.

05 |Enduit en ciment sur mur y compris toute sujétion de mise en ceuvre
F/P carrelage monocouche ler choix de dimension et couleur selon le choix du maitre d’ouvrage y compris
06 |chape en béton de mise & niveau, dépose et évacuation du revétement existant et toutes sujétions de mise en
place
07 F/P faience ler choix de modele et couleur selon le choix du maitre d'ouvrage y compris dressage du murs et
toutes sujétions de mise en place
F/P plaque de marbre de 1,8cm d’épaisseur, servant de support avec réservation d'un bac, le marbre est de
08 modele et couleur selon le choix du maitre d’ouvrage y compris un support en marbre d'épaisseur 4 cm sous la
plaque en deux coté et toutes sujétions de mise en ceuvre
b)- dim 0,90 x 0,70 m
III - PLOMBERIE ET SANITAIRE:
F/P siege WC a la turque ler choix avec chasse d'eau de qualité de modéle suivant le choix du maitre
01 |d'ouvragey compris, fourniture et pose de robinet mitigeur avec douchette et robinet d’arrét ler choix et
toutes sujétions de mise en place
02 F/P siphon de sol ler choix de dimension 20x20cm de qualité et modele selon le choix du maitre d’ouvrage y
compris, raccordement par siphon et pose avec du ciment hydraulique et toutes sujétions de mise en ceuvre
03 F/P d'un bacs porcelaine ler choix de dimension minimum dim (0,50 x 0,60 m ) de qualité de modele
suivant le choix du maitre d'ouvrage y compris, , accessoires et toutes sujétions de mise en ceuvre
F/P conduite en multicouche (PPRC) PN 10 avec accessoires (coudes, Té, raccords et réductions...) y compris
fixation, installation et toutes sujétions de mise en ceuvre :
04
a)- 040 mm
b) - @ 20 mm
F/P robinet d’arrét ler choix y compris raccordement et toutes sujétions de mise en ceuvre :
05 |a)-©@40mm '
b) - @ 20 mm
06 F/P Robinet mitigeur avec finition chromée. ler choix de modéle suivant le choix du maitre d’ouvrage y
compris, raccordement, accessoires et toutes sujétions de mise en ceuvre
fourniture et pose de robinet de Puisage chromé @15/21 ler choix de modeéle suivant le choix du maitre
07 d’ouvrage y compris toutes sujétions de mise en ceuvre
IV - ELECTRICITE:
01 F/P spots luminaires 18 W étanche ler choix de modele selon le choix du maitre d'ouvrage y compris
installation, fileries électrique divers sections et et toutes sujétions de mise en service
F/P interrupteurs simple allumages ler choix y compris la dépose des anciens, fileries électrique divers
02 sections, branchement avec remise en état des murs et toutes sujétions de mise en place
F/P prise de courant 2P+T et 2P ler choix y compris fileries électrique divers section branchement avec
= remise en état des murs et toutes sujétions de mise en place
V - MENUISERIE:
F/P faux plafond en PVC ler choix de modéle et couleur selon le choix du maitre d'ouvrage y compris
01 structures de fixation, réservation pour spots et toutes sujétions de mise en place
F/P des portes en PVC ler choix couleur suivant le choix du maitre d’ouvrage avec cadre, y compris fixation,
dépose des ancienne portes, accessoires serrures a condamnation intérieur et toutes sujétions scellement et
02 |de bonne exécution portes
a)-PI:0,82x2,20m
a)-P1:0,70x2,20 m
03 |F/P Chassis en PVC ler choix ouvrant a soufflet de dimension 0,55 x 0,55m couleur suivant le choix du maitre

18




d’'ouvrage avec cadre, y compris, fixation, accessoires ,dépose des ancienne Chassis et toutes sujétions
scellement et de bonne exécution

VI - PEINTURE:

Peinture satinée sur murs intérieur y compris surfacage, grattage, rebouchage, enduit général en deux couches

01 s . . . .
et toutes sujétions de mise en ceuvre (Couleur suivant le choix du maitre d'ouvrage ).

-Le soumissionnaire est tenu d'écrire la mention « lu et accepté » manuscritement.

Le service contractant Faita:............Le: ...
Le candidat

(Signature précédée du nom, Prénom, qualité du signataire )
La mention « »
Et cachet de I'entreprise)
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Repubhque Algerlenne Democrathue et Populalre

- ool ~ly s 1 Jl @ L

Ministére de I’'Enseignement Supérieur et de la Recherche S
salall Y0 ,9iSAl Bausw dxols
Université de Saida Dr Moulay Tahar
Consultation N° 01 /2026

Relatif a Etude et Suivie et Réalisation Des Travaux de Réhabilitation et D’aménagement Des
en (02)deux lots séparés:

Blocs de Laboratoire de Recherche Au Profit de L'université de Saida

R ” DJlJ_g
cientifique

Lot n°03:Achevement des travaux d’un siége de laboratoire de recherche.

23 18 (< ) o ET TSR TR RSP SUPPTRRUPSURRRRO
Siége social de I'entrePriSe:........cccceiiiiiiiie et e

TELEPNOMNE: ... e e s

Ned'identifiant StatiqUe:........cceoeeeeeieie et e
N° du registre de COMIMETCE .. ...ccciieiie et ettt et et et e ere e ene e s
Code d'aCHIVITE: ....ooiiie et ettt

COoNTENU A ACTIVITE: .ovee ettt et e e e e e et eee et eeeeeeaeaeeeaaeeesseaaaees

MEMOIRE TECHNIQUE JUSTIFICATIF

Intitulé de POPErationg s s s a5t s it

Capacités professionnelles

Certificat de qualification Catégorie :

Classification :

Date de signature :

Délai de validité :

Délivrée par:

Capacités techniques
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Liste des moyens humains (personnel et encadrement Piéces justificatives de ces moyens
technique)
Capacités techniques
Liste des moyens matériels Piéces justificatives de ces moyens

(Camion/bétonniére /dumper/échaffaudage)

Capacités professionnelles
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Attestation de bonne exécution Prestations ou travaux réalisés

1-attesStation N .ot et e e et e e e e e sae e ana
S30e3 A TCTCT TN 0T |

Références professionnelles

Maitre de I'ouvrage Université de Saida

Montant

Délai d'exécution

Capacités financiéres

Bénéfices des années (2022/2023/2024)

bénéfice 2022

bénéfice 2023

bénéfice 2024

Total des bénéfices

Faita: ... Le: i
Le candidat
(Signature précédée du nom, Prénom, qualité du signataire )
Et cachet de I'entreprise)
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le 35,155

Ministere de I’ Enselgnement Supérieur et de la Recherche Scientifique

salall Vg0 ,9iSal 8ourw dazols
Université de Saida Dr Moulay Tahar
Consultation N° 01 /2026

Relatif a Etude et Suivie et Réalisation Des Travaux de Réhabilitation et D’aménagement Des
Blocs de Laboratoire de Recherche Au Profit de L'université de Saida en (02)deux séparés:

Lot n°04:Travaux de réhabilitation des sanitaires d’un bloc laboratoire.

25 018 (=3 0 o E] <SOSR PRSPPI

Siége social de l'entrePriSe:.......cooiiiriir it e e

Ned'identifiant StatiqUEe:........ccouieeriieie et
N° du registre de COMIMEeTCE: .........ccutiiiiiie et et eee e e
Code d'aCTIVITA: ..ot et e et e e e

CONENU A'ACTIVITE: ... .eeeeei et et et e et et e et e e e eee e e eeeeeeseeaeeaaae se s

MEMOIRE TECHNIQUE JUSTIFICATIF

Iittitulé die TOPEPatiOTE: «umessumvesssn svsamnanss ssmssssnsmsn sussmssssisnssoinssn s s s

Capacités professionnelles

Certificat de qualification Catégorie :

Classification :

Date de signature :

Délai de validité :

Délivrée par:

Capacités techniques

Liste des moyens humains (personnel et encadrement Pieces justificatives de ces moyens
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technique)

Capacités techniques

Liste des moyens matériels Piéces justificatives de ces moyens
(Camion/bétonniére /dumper/échaffaudage)

Capacités professionnelles

Attestation de bonne exécution Prestations ou travaux réalisés
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l-attestation N°.......
3IGNEES PAT ...t e

BN date AU i e

Références professionnelles

Maitre de 'ouvrage Université de Saida

Montant

Délai d'exécution

Capacités financiéres

Bénéfices des années (2022/2023/2024)

bénéfice 2022

bénéfice 2023

bénéfice 2024

Total des bénéfices

Faita: ... Le: i
Le candidat
(Signature précédée du nom, Prénom, qualité du signataire )
Et cachet de I'entreprise)
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République Algérienne Démocratique et Populaire

s Al all &y Myce I Al N - [F
Ministere de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
BYYUNI T PSP Y | RICTWREINEN
Université de Saida Dr Moulay Tahar
Appel d'offres N° 01 /2026
Relatif a LETUDE ET SUIVI ET REALISTATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET
D’AMENAGEMENT DES BLOCS DE LABORATOIRES DE RECHERCHE AU PROFIT DE
L'UNIVERSITE DE SAIDA EXERCICE 2026 EN (02)deux LOTS SEPARES :

Lot n°03 : Achevement des travaux d’un siege de laboratoire de recherche.
Lot n°04 : Travaux de réhabilitation des sanitaires d’un bloc laboratoire.

PLANNING D’EXECUTION DES TRAVAUX
Intitulé de l'opération: Etude et suivi et réalisation des travaux de réhabilitation et
d’aménagement des blocs de laboratoires de recherche au profit de I'université de Saida
exercice 2026 en deux lots séparés:

, . . 5lai d'exécution| Délai d'exécution r
Désignation du Lot i £ écution (Jours)
(Jours) en lettre
en chiffre

Lot n°03 : Achévement des

travaux d’un siége de
laboratoire de recherche.

Lot n°04 : Travaux de

réhabilitation des
sanitaires d’un bloc
laboratoire.
Faita: ............... Le: e

Le candidat
(Signature précédée du nom, Prénom, qualité du signataire
La mention « »
Et cachet de I'entreprise)
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République Algérienne Démocratique et Populaire
s AL Al Al s — I WJi PO | 1 G
Ministere de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
skl ¥sa 3SuJl B dasla
Université de Saida Dr Moulay Tahar
) AVIS D'APPEL D"OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 01 / 2026
Relatif a LETUDE ET SUIVI ET REALISTATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET D’AMENAGEMENT DES
BLOCS DE LABORATOIRES DE RECHERCHE AU PROFIT DE L'UNIVERSITE DE SAIDA EXERCICE 2026  EN
(02)Deux LOTS SEPARES :
Lot n°03 : Achevement des travaux d’un siege de laboratoire de recherche.
Lot n°04 : Travaux de réhabilitation des sanitaires d’un bloc laboratoire

Numéro d’identification fiscale (N.L.F) : 098620019026427
L'université de Saida Dr Moulay Tahar : lance un avis de consultation n°........./US/2026,ayant pour objet étude et
suivi et réalisation des travaux de réhabilitation et d’aménagement des blocs de laboratoires de recherche
au profit de I'université de Saida en (02) deux lots séparés :
Lot n°03 : Achévement des travaux d’un siége de laboratoire de recherche
Lot n°04 : Travaux de réhabilitation des sanitaires d’un bloc laboratoire
Les entreprises intéressées et qualifiées sont invitées & retirer le cahier des charges téléchargeable a l'adresse
électronique suivante: cdc.univ-saida.dz ; les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre
technique et une offre financiére. Le dossier de candidature, I'offre technique et I'offre financiére sont insérés dans
des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et I'objet de la
consultation ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » et « offre financiére », selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « & n'ouvrir que
par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » - consultation n° 01/US/2026 et I'objet de la
Appel d'offres.
Condition d’éligibilité :
Pour que les soumissionnaires soient éligibles & participer a cet avis de Appel d'offres, ils doivent satisfaire aux
conditions suivantes :

-Toute personne physique ou morale possédant un registre de commerce comportant le code afférant a la
nature des travaux objet de la Appel d'offres et ayant la qualification
professionnelle de la "catégorie III (Trois) " et plus en batiment comme activité principale .
-Les soumissionnaires disposant des capacités financieres,techniques et juridiques pour l'exécution du
marché (le soumissionnaire doit présenter un chiffre d’affaires global égal ou supérieur a 20 000 000,00 DA,
ainsi qu'un bénéfice net total égal ou supérieur a2 000 000,00 DA, justifiés par les bilans
financiers et certificat d'activité des exercices 2022, 2023 et 2024, visés par les services des impots.
-Avoir concrétisé au moins un (01) projet portant sur des prestations de méme nature que l'objet de la Appel
d'offres .
Le présent avis de Appel d'offres s'adresse aux soumissionnaires qualifiés pour exercer en Algérie,
disposant des capacités financiéres, techniques, juridiques et réglementaires conformes a la 1égislation
algérienne pour l'exécution du contrat.

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financiére.
1- Le dossier de candidature contient :
1-La déclaration de candidature ,diment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modele).
2-La déclaration de probité,diment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modele).
3-Fiche de renseignement sur le soumissionnaire ,daGment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint
modele).
4-Délégation de pouvoir ,diment remplie ,signée ,cachetée et datée.
5-Attestation de visite ,dament remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modéle).
6-Copie du statut pour les sociétés.
7-Domiciliation bancaire.
-Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats ,des soumissionnaires :
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a/Capacités financiéres : moyens financiers justifiés par les bilans financiers des trois derniéres années
(2022-2023-2024) positifs visés par les services des impots .

b/Capacités techniques : les références professionnelles appuyées par des attestations de bonne exécution
délivrées par des maitres d'ouvrages publics similaires a 'objet de I'appel d'offre.

Conformément aux dispositions de la loi n°23-12 du 05 aott 2023fixant les régles générales relatives aux
marchés public, Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont
exigés uniquement de I'attributaire du contrat, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours a
compter de la date de sa saisine, et, en tout état de cause, avant la publication de I'avis d’attribution provisoire du
contrat.

2- Loffre technique contient :
-Une déclaration a souscrire ,diment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modele).
-Tout document permettant d'évaluer l'offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre
document exigé en application des dispositions de I'article 78 du décret présidentiel suscité .
-Le cahier des charges portant a la derniére page, la mention manuscrite ( lu et accepté).
-Planning d'exécution des prestations.
3-L'offre Financiére :
- La lettre de soumission, diment remplie, signée, cachetée et datée (ci-joint modele),
- Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U), diment rempli, signé, cacheté et daté (ci-joint modéle),
- Le Détail Quantitatif et Estimatif (D.Q.E), dament rempli, signé, cacheté et daté (ci-joint modeéle).
*Les offres contenant le dossier de candidature et les offres (technique & financiére) accompagnées du regu
de paiement de la somme de cinq mille (5000 DA) dinars algériens qui sera versée au compte C.C.P de l'université
de Saida Dr Moulay Tahar n°321574 /clé 31 doivent étre déposées au siége de la sous direction des finances et de
la comptabilité, Service de contrdle de gestion et marchés publics Rectorat de l'université de Saida,en trois (03)
enveloppes séparées sous un pli cacheté anonyme et portant la mention suivante :

consultation N° 01 / 2026
Relatif a I’étude et suivi et réalisation des travaux de réhabilitation et d’aménagement
des blocs de laboratoires de recherche au profit de lI'université de Saida en (02)Deux lots
séparés
« A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

REMARQUE : Toutes piéces présentées doivent étre en cours de validité au jour de 1'ouverture.
* La durée de préparation des offres est fixée & Dix (10) jour & compter du premier affichage de cette
consultation.
¢ Ladate de dépdt des offres est fixée au Dix (10) jour a compter de la premiére parution du
présent avis de 9H a 12h.Si ce jour coincide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la
durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
* Louverture des plis se fera le méme jour en séance publique au siége de 'université de Saida a
14h00 mn ,les soumissionnaires sont invités a assister a I'ouverture des plis .
* Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 105 jours a
compter de la date limite de dépot des offres.

Le Recteur
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Ministere de I'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
sallall (¥se 5i€alll Busas daals
Université de Saida Dr Moulay Tahar

Consultation N°01 /U.S/2026

CAHIER DES CHARGES

Etude, suivi et réalisation des travaux de réhabilitation et
d’aménagement des blocs de laboratoires de recherche au
profit de 'université de Saida en deux lots séparés :

LOT 03: Achévement des travaux d’un siége de laboratoire de
recherche.

LOT 04: Travaux de réhabilitation des sanitaires d’un bloc
laboratoire.

DOSSIER DE CANDIDATURE
BUDGET D'EQUIPEMENT




République Algérienne Démocratique et Populaire

—al all e g s It [P P [
Ministere de 'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

allll $¥sn 50 Bsacn dasls
Université de Saida Dr Moulay Tahar
Consultation N° 01 /2026
Relatif a Etude et Suivie et Réalisation Des Travaux de Réhabilitation et D’aménagement Des Blocs de

Laboratoire de Recherche Au Profit de L'université de Saida en deux lots séparés:

Lot n°03:Achévement des travaux d'un siege de laboratoire de recherch
Lot n°04:Travaux de réhabilitation des sanitaires d’un bloc laboratoire.

DECLARATION DE PROBITE

1/Identification du service contractant :

3 /Présentation du candidat ou soumissionnaire :

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager

.................................................................................................................................................................... , agissant :

Uen son nom et pour son compte.

Uau nom et pour le compte de la société qu'il représente.

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique

(NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises

Forme juridique de 1a SOCItE : ..........ccciirinniicniiciiiinieeiciiecsieiaaens

4 /Déclaration du candidat ou soumissionnaire:
Je déclare que ni moi, ni 'un de mes employés ou représentants, n'avons fait I'objet de
poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d'agents publics.

NonU OQuild

Dans l'affirmative (préciser la nature de ces poursuites, la décision rendue et joindre une
copie du JUZEMENT) ..o st e et e eee e

M’engage a ne recourir a aucun acte ou manceuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le
traitement de mon offre au détriment de la concurrence loyale.




M’engage a ne pas m'adonner a des actes ou a des manceuvres tendant a promettre d’offrir ou
d’accorder a un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-méme ou pour une
autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, a 'occasion de la
préparation, de la négociation, de la passation, de 'exécution ou de contréle d’'un marché
public ou d'un avenant.

Déclare avoir pris connaissance que la découverte d’indices concordants de partialité ou de
corruption avant, pendant ou apres la procédure de passation d’'un marché public ou d’'un
avenant, sans préjudice des poursuites judiciaires, constituerait un motif suffisant pour
prendre toute mesure coercitive, notamment de résilier ou d’annuler le marché public ou
I’avenant concerné et d’inscrire I'entreprise sur la liste des opérateurs économiques interdits
de participer aux marchés publics.

Certifie, sous peine de I'application des sanctions prévues par l'article 216 de I'ordonnance n°
66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les
renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Faita ... 1 (I
Signature du candidat ou soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire et cachet du candidat ou soumissionnaire)

N.B:

-Cocher les cases correspondant a votre choix.

-Toutes les rubriques doivent obligatoirement étre remplies.

-En cas de groupement, chaque membre doit présenter sa propre déclaration.

-En cas de sous-traitance, chaque sous-traitant doit présenter sa propre déclaration.

-En cas d’allotissement, présenter une seule déclaration pour tous les lots. Le(s) numéro(s) de
lot(s) doit (vent) étre mentionné(s) dans la rubrique n° 2 de la présente déclaration.

-Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les
rubriques spécifiques aux sociétés, a 'entreprise individuelle.
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Consultation N° 01 /2026
Relatif a Etude et Suivie et Réalisation Des Travaux de Réhabilitation et D’aménagement Des Blocs de
Laboratoire de Recherche Au Profit de L'université de Saida en deux lots séparés:

Lot n°03:Achévement des travaux d'un siege de laboratoire de recherch
Lot n°04:Travaux de réhabilitation des sanitaires d'un bloc laboratoire.

Déclaration de candidature
1/Identification du service contractant :

3/0bjet de la candidature :
La présente déclaration de candidature est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :

NonU Ouild
Dans I'affirmative :

Préciser les numéros des lots ainsi que leurs
IV TULES e e et e et et e en et ae e es e e en e aesae e en eas e e s saeaesaesennesen eanas

4 /Présentation du candidat ou soumissionnaire :
Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager

En son nom et pour son compteo
Au nom et pour le compte de la société qu'il représenten
4-1/ Candidat ou soumissionnaire seulo :

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique
(NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises

Forme juridique de 1a SOCIELE : ...
Montant du capital SOCIAL : ..o
4-2/ Le candidat ou soumissionnaire, membre d'un groupement momentané d’entreprises Le

groupement est : Conjointt SolidaireU
Nombre des membres du groupement (en chiffres et en lettres): ....cccccceeenes




Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique
(NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises
LR 20t 15e g O

Montant du capital SOCIAL : ..ot

La société est-elle mandataire du groupement ? : Nont Quill

Le membre du groupement (Tous les membres du groupement doivent opter pour le méme
choix):

-signe individuellement la déclaration a souscrire, la lettre de soumission, l'offre du
groupement ainsi que toutes modifications du marché public qui pourraient intervenir

ultérieurementd ou ;

-donne mandat & un membre du groupement, conformément a la convention de groupement,
pour signer, en son nom et pour son compte, la déclaration a souscrire, la lettre de soumission,
I'offre du groupement ainsi que toutes modifications du marché public qui pourraient

intervenir ultérieurement U ;

Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre
du groupement, en indiquant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas
BChEANT: ..ot e

5/Déclaration du candidat ou soumissionnaire:

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu'’il n'est pas exclu ou interdit de participer aux
marchés publics :

- pour avoir refusé de compléter son offre ou du fait qu'il s’est désisté de I'’exécution d’'un
marché public ;

- du fait qu’il soit en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activité ou du fait qu'il fait
I'objet d'une procédure relative a I'une de ces situations ;

2- pour avoir fait I'objet d’'un jugement ayant autorité de la chose jugée constatant un délit
affectant sa probité professionnelle ;

- pour avoir fait une fausse déclaration ;

- du fait qu’il soit inscrit sur la liste des entreprises défaillantes ;

- du fait qu'il soit inscrit sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux
marchés publics ;

- du fait qu’il soit inscrit au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux
législations et réglementations fiscales, douanieres et commerciales ;

- pour avoir fait 'objet d’'une condamnation définitive par la justice pour infraction grave a la
législation du travail ;

- du fait qu'il soit une société étrangere qui n'a pas honoré son engagement d’investir ;

-du fait qu’il ne soit pas en regle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers
I'organisme en charge des congés payés et du chomage intempéries des secteurs du batiment,
des travaux publics et de I'hydraulique, le cas échéant, pour les entreprises de droit algérien et
les entreprises étrangéres ayant déja exercé en Algérie ;



- pour n'avoir pas effectué le dépot légal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit
algérien ;

Oui O Non U

Dans 12 NEGAtIVE (A PTECISOT) | cuimmmmmsisssmnssistsmiismsmnsamsinmsmmsmaannas

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu'il n'est pas en réglement judiciaire et que son
casier judiciaire datant de moins de trois mois porte la mention « néant ». Dans le cas
contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire. Dans le cas ou l'entreprise fait
I'objet d'un réglement judiciaire ou de concordat le candidat ou soumissionnaire déclare qu'’il
est autorisé a poursuivre son activité.

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu'il :

-est inscrit au registre de commerce O ou,
-est inscrit au registre de I'artisanat et des métiers, pour les artisans d’art U ou,
-détient la carte professionnelle d’artisans U ou,

-est dans une autre situation [ (& préciser) i oo

Dénomination exacte et adresse de I'organisme, numéro et date d’'inscription :..............cccoueeuuee...
Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il détient le numéro d’identification fiscale
SUIVANT e , délivré par ... (- , pour les entreprises de droit
algérien et les entreprises étrangeéres ayant déja exercé en Algérie.

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il n'existe pas de privileges, nantissements, gages
et/ou d’hypotheques inscrits a I'encontre de I'entreprise.

Non O Qui &

Dans l'affirmative (préciser leur nature et joindre copie de leurs états, délivrés par une
QAULOTITE COMPEATENTE) uueuueenrureeunceseraeeumeeseesanecereenee st eeesensa eeeaessen e eaeeenane

Le candidat ou soumissionnaire déclare que la société n'a pas été condamnée en application
de I'ordonnance n°03-03 du 19 Joumada 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative a la
concurrence ou en application de tout autre dispositif équivalent:

Non U Qui U

Dans 'affirmative : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la décision,
et joindre copie de cette déCiSion).......cceveeneereneerneneerecnens

Le candidat ou soumissionnaire seul ou en groupement déclare présenter les capacités
nécessaires a I'’exécution du marché public et produit a cet effet, les documents demandés par
le service contractant dans le cahier des charges (lister ci-apres les documents joints) :




Le candidat ou soumissionnaire déclare que :

- la société est qualifiée et/ou agréée par une administration publique ou un organisme
spécialisé a cet effet, lorsque cela est prévu par un texte

réglementaire :

Non U Qui U

Dans l'affirmative : (indiquer I'administration publique ou I'organisme spécialisé qui a délivré
le document, son numéro, sa date de délivrance et sa date

A EXPITATION ).cveveenieniercenticrienienie et st sse s sas s sas

- la société a réalisé pendant ..........ncnrneneenneen. (indiquer la période considérée exigée
dans le cahier des charges) un chiffre d'affaires annuel moyen de (indiquer le montant du

des lots(barrer la mention inutile).
Le candidat ou soumissionnaire présente un sous-traitant :o

Non U Qui U
Dans I'affirmative remplir la déclaration de sous-traitant.

6/Signature du candidat ou soumissionnaire seul ou de chaque membre du
groupement :

J'affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux
torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions
édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de I'application des sanctions prévues par 'article 216 de 'ordonnance n°
66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les
renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Nom ,prénom,qualité du signataire Lieu et date de signature signature

N.B:

-Cocher les cases correspondant a votre choix.

-Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

-En cas de groupement, présenter une déclaration par membre.

-En cas d’allotissement, présenter une déclaration pour tous les lots.

-Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les

rubriques spécifiques aux sociétés, a 'entreprise individuelle.

7
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CAHIER DES CHARGES

Etude, suivi et réalisation des travaux de réhabilitation et
d’aménagement des blocs de laboratoires de recherche au

profit de 'université de Saida en deux lots séparés :

LOT 03: Achevement des travaux d’un siége de laboratoire de
recherche.

LOT 04: Travaux de réhabilitation des sanitaires d’un bloc
laboratoire.

OFFRE FINANCIERE
BUDGET D’EQUIPEMENT
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Relatif a Etude et Suivie et Réalisation Des Travaux de Réhabilitation et D’aménagement Des
Blocs de Laboratoire de Recherche Au Profit de L'université de Saida en deux lots séparés:

Lot n°03:Achevement des travaux d’un siége de laboratoire de recherche.

Lettre de soumission

1/Identification du service contractant :
Désignation du service contractant :

2 /Présentation du soumissionnaire:
Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant
dans la déclaration de candidature):

Soumissionnaire seul o .

Soumissionnaire groupement momentané d’entreprises o : Conjointo Solidaireo
Dénomination de chaque société :

La présente lettre de soumission est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :
Non o Qui o
Dans l'affirmative :

4 /Engagement du soumissionnaire :
Le signataire o
S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte o ;

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique
(NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises




Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique

(NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager
la société a I'occasion du marché public i......civeeriieiiininenns

L'ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de I'offre du groupement o
Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner
cette rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une
feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d’'ordre 4 chaque membre) :

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique
(NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises

Aprés avoir pris connaissance des piéces du projet de marché public et aprés avoir apprécié
sous ma responsabilité, la nature et la complexité des prestations a exécuter :

-remets, revétus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis
conformément aux cadres figurant au dossier du projet de marche.

-me soumets et m’engage envers (indiquer le nom du service contractant) .......
................................................................................................ a exécuter les

prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales et moyennant
la somme de : (indiquer le montant du marché public en dinars et, le cas échéant, en devises
étrangeres, en chiffres et en lettres, et en hors taxes et en toutes taxes) :

En chiffre en H.T ..o e e e e

Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre
du groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant:

Désignation des membres Nature des prestations Montant HT des prestations




Le service contractant se libére des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte
bancaire n°.......ieiiiiiinn Ouvert aupres : ...

BN BSOS

5/Signature du soumissionnaire:

Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux
torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions
édictées par la l1égislation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de I'application des sanctions prévues par l'article 216 de 'ordonnance n°
66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les
renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Nom ,Prénom et qualité du
signataire

Lieu et date de signature

Signature

Signature du représentant du service contractant :

N.B:

-Cocher les cases correspondant a votre choix.

-Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

-En cas de groupement, présenter une seule déclaration. Dans le cas d’'un groupement conjoint préciser
éventuellement le numéro de compte bancaire de chaque membre du groupement.

-En cas d’'allotissement, présenter une déclaration par lot.

-Pour chaque variante présenter une déclaration.

-Pour les prix en option présenter une seule déclaration spécifiques aux sociétés, a I'entreprise individuelle.
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Relatif a Etude et Suivie et Réalisation Des Travaux de Réhabilitation et D’aménagement Des
Blocs de Laboratoire de Recherche Au Profit de L'université de Saida en deux lots séparés:

Lot n°04:Travaux de réhabilitation des sanitaires d'un bloc laboratoire.

Lettre de soumission

1/Identification du service contractant :
Désignation du service contractant :

2 /Présentation du soumissionnaire:
Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la
déclaration de candidature):

Soumissionnaire seul 0.

Dénomination de 1a SOCTEIE:. ..o
Soumissionnaire groupement momentané d’entreprises o : Conjointo Solidaireo
Dénomination de chaque société :

3/0bjet de la lettre de soumission :

Objet du MATChé PUDLICT...cmsmmmsmsmmmmmimssssmmmsmssmisssismssssssmssssusssss

Wilaya(s) ou seront exécutées les prestations, objet du marché public.............

La présente lettre de soumission est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :-me soumets et
m’'engage envers (indiquer le nom du service contractant) .......

................................................................................................ a exécuter les

Non o Quio

Dans l'affirmative :

Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés:........cccccoerumnuune...

4 /Engagement du soumissionnaire :
Le signataire o

S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte o ;
Dénomination de 1a SOCIEtE: ... xusmmmmmmmsmmsmsammsm s

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique
(NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le -me soumets et m'engage envers (indiquer le
nom du service contractant) .......

................................................................................................ a exécuter les numéros D-U-N-S pour les




Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
al'occasion du marché public:......ccoccoevvecneeeennencncn.

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique

(NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
al'occasion du marché public ....oocorieiriinniinnn.

L'ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de I'offre du groupement o
Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette
rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en
annexe, en donnant un numéro d’ordre 4 chaque membre) :

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises
GITANGETES ueeeeereeeecrrenervee e

Apres avoir pris connaissance des piéces du projet de marché public et aprés avoir apprécié sous ma
responsabilité, la nature et la complexité des prestations a exécuter :

-remets, revétus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément
aux cadres figurant au dossier du projet de marche.

-me soumets et m'engage envers (indiquer le nom du service contractant) .......
................................................................................................ a exécuter les

prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales et moyennant la
somme de : (indiquer le montant du marché public en dinars et, le cas échéant, en devises étrangeres,
en chiffres et en lettres, et en hors taxes et en toutes taxes) :

En chiffre en H.T ..o e e

Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre
du groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant:

Désignation des membres Nature des prestations Montant HT des prestations

Le service contractant se libere des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte
DANCAIIe B® cossammssnmamses OUVETL GUPTES & wosiensmmssass

AT OSSO ettt ee e e e et e ee st e e esesee st es e et e aeaeeneneeneetentenaensne ane



5/Signature du soumissionnaire:
Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux
torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions
édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de I'application des sanctions prévues par 'article 216 de 'ordonnance n°
66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les
renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Nom ,Prénom et qualité du
signataire

Lieu et date de signature

Signature

Signature du représentant du service contractant :

N.B:

-Cocher les cases correspondant a votre choix.

-Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.
-En cas de groupement, présenter une seule déclaration. Dans le cas d'un groupement conjoint
préciser éventuellement le numéro de compte bancaire de chaque membre du groupement.
-En cas d’allotissement, présenter une déclaration par lot.
-Pour chaque variante présenter une déclaration.

-Pour les prix en option présenter une seule déclaration spécifiques aux sociétés, a I'entreprise individuelle.
-Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux

sociétés, a I'entreprise individuelle




BORDEREAUX DES PRIX
DEVIS QUANTITATIFS
ET ESTIMATIFS
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Relatif a I’Etude et Suivie et Réalisation Des Travaux de Réhabilitation et D’aménagement Des
Blocs de Laboratoire de Recherche Au Profit de L'université de Saida en deux lots séparés:

Lot n°03 : Achéevement des travaux d’un siége de laboratoire de recherche.

Bordereau des prix unitaires

N°

Prix unitaire Prix unitaire
Désignation U en chiffre en lettre
en H.T(DA) en H.T(DA)

I- GROS OEUVRES:

01

-F/P séparation panneaux en verre trempé avec une structure en
aluminium (cadre) pour fixation Y/C T.S de mise en ceuvre
composé avec :

1- 03 Porte en deux ventaux de (1,40 x 2,20) m?. M2
2 - 02 Porte de (0,90 x 2,20) m?.

3 - Des panneaux fixes (chassis fixe),

Remarque: Remplissage en formica et verre de 05 mm.

02

F/P conduit de fumée et de ventilation type shunt a 02 alvéoles ML

03

F/P faux plafonds, Elles peuvent étre en laine de roche,

composés d'une structure métallique légere et de plaque
démontable (60 x 60) cm, de choix et qualité selon le maitre | M2
d’ouvrage y/c structures de fixation, et réservation pour
luminaires et t.s.

04

F/P faience moderne ler choix de modeéle et couleur selon le choix
du maitre d’ouvrage y compris grattage des enduits existants et | M2
toutes sujétions de mise en place

05

F/P Revétement de sol en parquet stratifié de dimension 15x 130
cm ler choix modelé et couleur selon le choix du maitre
d’ouvrage y compris ciment colle de pose et colle des joints
spécial et toutes sujétions de mise en place

M2

06

F/P Revétement du sol en résine époxy (anti statique PVC) y/c T.S ML

II -

ELECTRICITE:

01

Fourniture et pose de cable ( 4x6 mm?) U1000 RO2V, exécuté
selon plan aux normes en vigueur y compris branchement et
goulotte, fixation et toutes sujétions afférentes & la bonne
exécution

ML

02

Fourniture et pose de cable ( 4x4 mm?) U1000 RO2V, exécuté
selon plan aux normes en vigueur y compris branchement et
goulotte, fixation et toutes sujétions afférentes & la bonne
exécution

ML

03

F/P boite de dérivation diverses dimensions y/c T.S U

04

F/P interrupteurs simple allumage 1ler choix y/c fileries
électrique divers section, branchement avec remise en état des | U
murs et toutes sujétions de mise en place




05

F/P interrupteurs double allumage encastrées ou apparente
suivant le choix y/c fileries électrique divers section, branchement
avec remise en état des murs et toutes sujétions de mise en place

06

F/P prise de courant 2P+T et 2P 1ler choix encastrées ou
apparente y/c filleries électrique 2,5 mm, branchement avec
remise en état des murs et toutes sujétions de mise en place

07

F/P prise de courant étanche 2P+T et 2P ler choix encastrées ou
apparente y/c filleries électrique 2,5 mm, branchement avec
remise en état des murs et toutes sujétions de mise en place

08

F/P de luminaire carrée de 60x 60 cm type LED de bonne qualité
homogene au faux plafond y/c installation file électrique (3 x 1,5
mm), branchement et t.s

09

f/p des néons double LED étanche de bonne qualité y/c
installation file électrique (3x 1,5 mm), branchement et t.s

10

F/P ventilateur extracteur d'air 300 mm 150 w 2850 m3/h y/c file
électrique (3 x 2,5 mm), branchement et t.s

11

F/P prise de courant spéciale 3P+N+T 1ler choix encastrées ou
apparente y/c fileries électrique 2,5 mm, branchement avec
remise en état des murs et toutes sujétions de mise en place

12

Fourniture et pose de piquet de terre en cuivre plein de 1,00 m de
long y compris une longueur 1,50m de cuivre nu 1X17mm?, une
barrette de terre et cable et toutes sujétions de bonne exécution.

13

F/P TABLEAU ELECTRIQUE DE COMMANDE COMPRENANT:

- 01 disjoncteur tétra polaire différentiel de 250 A

- 02 disjoncteur tétra polaire différentiel de 80 A

- 08 disjoncteur unipolaire différentiel 220 V 16A

- 08 disjoncteur unipolaire différentiel 220 V 10A

- 01 jeu de borniers pour raccordement.

- lot de filerie a cablerie y/c t.s de bonne misse en ceuvre.y
compris protection humaine et matérielle

III - PEINTURE - VITRERIE:

01

Peinture satiné préparer en deux couches sur mur intérieur et
sous-plafond, la couleur suivant le maitre de l'ouvrage,y compris
Décapage ,rebouchage,grattage et enduit général en deux couches
et toutes sujétions de mise en ceuvre .

M2

02

Peinture laquée préparer en deux couches sur mur intérieur, la
couleur suivant le maitre de Il'ouvragey compris
Décapage ,rebouchage,grattage et enduit général en deux couches
et toutes sujétions de mise en ceuvre .

M2

03

Peinture décorative sablé préparer sur mur intérieur, la couleur
suivant le maitre de I'ouvrage,y compris
Décapage ,rebouchage,grattage et enduit général en deux
couches,fixateur et toutes sujétions de mise en ceuvre .

M2

04

Peinture & I'hule sur bois préparer en deux couches, la couleur
suivant le maitre de I'ouvragey compris
Décapage ,rebouchage,grattage et toutes sujétions de mise en
ceuvre .

M2

05

F/P verre armé epu = 6 mm

M2

06

F/P verre epu =4 mm

M2

10




07

F/P miroirs dans les salles d'eau y/c cadrer en aluminium dim =
0,8x0,6 m

IV - MENUISERIE:

01

F/P Porte graillage métallique de qualité supérieurs de dimension
1,50 x 2, 20 m de couleur et décor suivant le choix du maitre
d’'ouvrage y compris cadre, serrures, accessoires, peinture
antirouille en deux couches et peinture glycérophtalique et toutes
sujétions de scellement et de bonne exécution

02

F/P Porte graillage métallique de qualité supérieurs de dimension
1,00 x 2, 20 m de couleur et décor suivant le choix du maitre
d’'ouvrage y compris cadre, serrures, accessoires, peinture
antirouille en deux couches et peinture glycérophtalique et toutes
sujétions de scellement et de bonne exécution

V - PLOMBERIE ET SANITAIRE:

01

tuyaux en PPRC @ 26 pour Eauy/ct,s

ML

02

tuyaux en PPRC @ 20 pour Eau chaude y/c t,s

ML

03

robinet d'arrét eau (chaude et froide), @ 20/ 27

04

robinet d'arrét eau (chaude et froide), @ 15//21

05

robinet de puisage en inox 1 ere choix de qualité de modéle
suivant le choix du maitre d’ouvrage @ 15/ 21

06

mélangeur en inox de qualité de modele suivant le choix du maitre
d’ouvrage , fixation et toutes sujétions de mise en place

c|lc|&c|c

07

F/P de conduites en PVC PN6 y compris jointoiement, Té, Y,
coudes et réductions, branchement et toutes sujétions de mise en
place

a)-© 110 mm

b) - @ 60 mm

ML

08

F/P siphon de sol caniveau ler choix en inox de dimension 10/10
cm de qualité et modéle selon le choix du maitre d’ouvrage y
compris raccordement et pose avec du ciment hydraulique et
toutes sujétions de mise en ceuvre

L'entreprise
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Lot n°03 : Achévement des travaux d’un sieége de laboratoire de recherche.

Devis quantitatif et estimatif

NO

Prix unitaire
Désignation Unité | Quantité en chiffre
en H.T(DA)

Montant
en H.T (DA)

I- GROS OEUVRES:

01

-F/P séparation panneaux en verre trempé avec
une structure en aluminium (cadre) pour fixation
Y/C T.S de mise en ceuvre composé avec :

1- 03 Porte en deux ventaux de (1,40 x 2,20) m?.

2 - 02 Porte de (0,90 x 2,20) m?. M2
3 - Des panneaux fixes (chassis fixe),

180,00

Remarque: Remplissage en formica et verre de 05
mm.

02

F/P conduit de fumée et de ventilation type shunt 10,00
a 02 alvéoles ML

03

F/P faux plafonds, Elles peuvent étre en laine de
roche,

composés d'une structure métallique légere et de 103,00
plaque démontable (60 x 60) cm, de choix et | M2
qualité selon le maitre d'ouvrage y/c structures de
fixation, et réservation pour luminaires et t.s.

04

F/P faience moderne ler choix de modele et
couleur selon le choix du maitre d’ouvrage y
compris grattage des enduits existants et toutes
sujétions de mise en place

M2 25,00

05

F/P Revétement de sol en parquet stratifié de
dimension 15x 130 cm ler choix modelé et
couleur selon le choix du maitre d'ouvrage y | M2
compris ciment colle de posage et colle des joints
spécial et toutes sujétions de mise en place

38,00

06

F/P Revétement du sol en résine époxy (anti
statique PVC) y/c T.S

ML 50,00

S/TOTALI

II - ELECTRICITE:

01

Fourniture et pose de cable ( 4x6 mm?) U1000
RO2V, exécuté selon plan aux normes en vigueur y
compris branchement et goulotte, fixation et
toutes sujétions afférentes a la bonne exécution

ML 90,00

12




02

Fourniture et pose de cable ( 4x4 mm?) U1000
RO2V, exécuté selon plan aux normes en vigueury
compris branchement et gulote, fixation et toutes
sujétions afférentes a la bonne exécution

ML

30,00

03

F/P boite de dérivation diverses dimensions y/c
T.S

12,00

04

F/P interrupteurs simple allumage ler choix y/c
fileries électrique divers section, branchement
avec remise en état des murs et toutes sujétions
de mise en place

5,00

05

F/P interrupteurs double allumage encastrées ou
apparente suivant le choix y/c fileries électrique
divers section, branchement avec remise en état
des murs et toutes sujétions de mise en place

4,00

06

F/P prise de courant 2P+T et 2P ler choix
encastrées ou apparente y/c fileries électrique
2,5 mm, branchement avec remise en état des
murs et toutes sujétions de mise en place

15,00

07

F/P prise de courant étanche 2P+T et 2P ler choix
encastrées ou apparente y/c fileries électrique
2,5 mm, branchement avec remise en état des
murs et toutes sujétions de mise en place

10,00

08

F/P de luminaire carrée de 60x 60 cm type LED de
bonne qualité homogéne au faux plafond y/c
installation file électrique (3 x 1,5 mm),
branchement et t.s

14,00

09

f/p des néons double LED étanche de bonne
qualité y/c installation file électrique (3x 1,5
mm), branchement et t.s

24,00

10

F/P ventilateur extracteur d'air 300 mm 150 w
2850 m3/h y/c file électrique (3 x 2,5 mm),
branchement et t.s

4,00

11

F/P prise de courant spéciale 3P+N+T ler choix
encastrées ou apparente Yy/c fileries électrique
2,5 mm, branchement avec remise en état des
murs et toutes sujétions de mise en place

15,00

12

Fourniture et pose de piquet de terre en cuivre
plein de 1,00 m de long y compris une longueur
1,50m de cuivre nu 1X17mm?, une barrette de
terre et cable et toutes sujétions de bonne
exécution.

1,00

13

F/P TABLEAU ELECTRIQUE DE COMMANDE
COMPRENANT:

- 01 disjoncteur tétra polaire différentiel de
250 A

- 02 disjoncteur tétra polaire différentiel de
80 A

- 08 disjoncteur unipolaire différentiel 220 V
16A

- 08 disjoncteur unipolaire différentiel 220 V
10A

- 01 jeu de borniers pour raccordement.

- lot de filerie a cablerie y/c t.s de bonne

1,00

13




misse en ceuvre y compris protection humaine

pt matérielle.

S/TOTALII

III - PEINTURE - VITRERIE:

01

Peinture satiné préparer en deux couches sur
mur intérieur et sous-plafond, la couleur suivant
le maitre de l'ouvrage, y compris Décapage,
rebouchage,grattage et enduit général en deux
couches et toutes sujétions de mise en ceuvre .

M2

585,00

02

Peinture laquée préparer en deux couches sur
mur intérieur, la couleur suivant le maitre de
l'ouvrage, y compris Décapage, rebouchage,
grattage et enduit général en deux couches et
toutes sujétions de mise en ceuvre .

M2

75,00

03

Peinture décorative sablé préparer sur mur
intérieur, la couleur suivant le maitre de
l'ouvrage,y compris Décapage, rebouchage,
grattage et enduit général en deux couches,
fixateur et toutes sujétions de mise en ceuvre .

M2

175,00

04

Peinture a l'huile sur bois préparer en deux
couches, la couleur suivant le maitre de
l'ouvrage,y compris Décapage, rebouchage,
grattage et toutes sujétions de mise en ceuvre .

M2

30,00

05

F/P verre armé epu = 6 mm

M2

10,00

06

F/P verre epu=4 mm

M2

16,00

07

F/P miroirs dans les salles d'eau y/c cadrer en

aluminium dim = 0,8 x 0,6 m

5,00

S/TOTAL III

IV - MENUISERIE:

01

F/P Porte grillage métallique de qualité
supérieurs de dimension 1,50 x 2, 20 m de couleur
et décor suivant le choix du maitre d’ouvrage y
compris cadre, serrures, accessoires, peinture
antirouille en deux couches et peinture
glycérophtalique et toutes sujétions de scellement
et de bonne exécution

1,00

02

F/P Porte grillage métallique de qualité
supérieurs de dimension 1,00 x 2, 20 m de couleur
et décor suivant le choix du maitre d’ouvrage y
compris cadre, serrures, accessoires, peinture
antirouille en deux couches et peinture
glycérophtalique et toutes sujétions de scellement
et de bonne exécution

1,00

S/TOTALIV

V - PLOMBERIE ET SANITAIRE:

14




01 ([tuyaux en PPRC @ 26 pour Eauy/ct,s ML 20,00
02 |tuyaux en PPRC @ 20 pour Eau chaude y/ct,s ML 60,00
03 | robinet d'arrét eau (chaude et froide), @ 20/ 27 U 2,00
04 |robinet d'arrét eau (chaude et froide), @ 15//21 U 2,00
05 [robinet de puisage en inox 1 ere choix de qualité 6.00
de modele suivant le choix du maitre d’ouvrage @ U ’
15/ 21
06 |mélangeur en inox de qualité de modele suivant le 6.00
choix du maitre d’ouvrage , fixation et toutes U ’
sujétions de mise en place
07 |F/P de conduites en PVC PN6 y compris
jointoiement, Té, Y, coudes et réductions,
branchement et toutes sujétions de mise en place 20,00
a)-@ 110 mm ML
35,00
b) - @ 60 mm
08 |F/P siphon de sol caniveau ler choix en inox de
dimension 10/10 cm de qualité et modeéle selon le
. . , . 2,00
choix du maitre d'ouvrage y compris U
raccordement et pose avec du ciment hydraulique
et toutes sujétions de mise en ceuvre

S/TOTAL IV

TOTAL (I-II-III-IV) H.T

T.V.A19 %

TOTAL T.T.C

Arréter le présent devis en T.T.C a la somme de :

L'entreprise
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Lot n°04 : Travaux de réhabilitation des sanitaires d’un bloc laboratoire.

Bordereau des prix unitaires

U Prix unitaire Prix unitaire
N° Désignation en chiffre en lettre
en H.T(DA) en H.T(DA)

I - TRAVAUX DE DEMOLUTION ET ASSINAISSEMENT:

Démolition des murs en maconnerie, enlevement des bacs de
lavabos individuels et des siéges turque et tuyauterie
01 |existants y compris dépose des ancienne (portes et fenétres) | gns
et les remettre a l'intérét, évacuation des gravats a la
décharge publique, nettoyage des lieux et prendre toutes
précaution d'hygiéne et sécurité.

Décapage et grattage des murs intérieure y compris décapage
02 |de la faience mural et enduit existants, évacuation a la | M2
décharge publique

F&P de la tuyauterie d'évacuation des eaux usée en PVC PN6 y
compris la dépose et évacuation des anciennes conduites,
branchement et jointoiement aux boites et regards et toutes
sujétions de mise en place : ML
a) @ 160 ML
b) 0 80

03

Réalisation d'un caniveaux en béton armé dosé a 350 kg/m3
de dimension 0,60x (h variable) m et de 10 cm d’épaisseur
des parois y compris fouilles, coffrage et ferraillage (suivant
plan), évacuation des terres excédentaires, réalisation des
dallette en béton armé , mortier au ciment hydraulique des
parois, nettoyage et toutes sujétions de mise en ceuvre

04 ML

F&P de la tuyauterie d'évacuation des eaux usée en PVC, y/c
fouille en tranchée , la dépose et évacuation des anciennes
conduites,,raccordement avec bonne étanchéité remblai,lit de
sable , forme légérement armé y compris déférentes pieces
de raccordements avec bonne étanchéité avec la remise en
état ( carrelage , béton imprimé ) réfection les regards et
toutes sujétion de mise en service

a) @ 200

05

ML

Il - MACONNERIE ET REVETEMENT:

F/P d’étanchéité sous revétement de sol en deux couches
superposées de feutre 36S avec coulage des couches de
bitume et relevage de 30 cm sur le périmetre et toutes
sujétions de mise en ceuvre

01 M2

02 |[Maconnerie en briques simple parois 15 cm y compris | M2

16




mortier de ciment de jointoiement et toutes sujétions de mise
en ceuvre

03

Construction d'un potager de cuisine avec réservation d'un
bacs en macgonnerie brique avec enduit intérieur, extérieur ,
peinture et revétement en dalle de sol et faience al'intérieur
et extérieur du potager Y/C paillasse en béton armée
ép=10cm et toute suggestion de mise en ceuvre (dim
H=0,85M ; L=0,60m)

ML

04

Béton armé pour linteaux et corniches, , appuis e fenétres
dosé a 350 Kg/m3 y compris coffrage et ferraillage selon
plans et T.S de mise en ceuvre.

ML

05

Enduit en ciment sur mur y compris toute sujétion de mise en
ceuvre

M2

06

F/P carrelage monocouche ler choix de dimension et couleur
selon le choix du maitre d’ouvrage y compris chape en béton
de mise & niveau, dépose et évacuation du revétement
existant et toutes sujétions de mise en place

M2

07

F/P faience ler choix de modeéle et couleur selon le choix du
maitre d’'ouvrage y compris dressage du murs et toutes
sujétions de mise en place

M2

08

F/P plaque de marbre de 1,8cm d’épaisseur , servant de
support avec réservation d'un bac, le marbre est de modele
et couleur selon le choix du maitre d’'ouvrage y compris un
support en marbre d'épaisseur 4 cm sous la plaque en deux
coté et toutes sujétions de mise en ceuvre

b)- dim 0,90 x 0,70 m

ENS

III - PLOMBERIE ET SANITAIRE:

01

F/P siege WC a la turque ler choix avec chasse d'eau de
qualité de modele suivant le choix du maitre d'ouvrage y
compris , fourniture et pose de robinet mitigeur avec
douchette et robinet d'arrét ler choix et toutes sujétions de
mise en place

ENS

02

F/P siphon de sol ler choix de dimension 20x20cm de qualité
et modele selon le choix du maitre d'ouvrage y compris ,
raccordement par siphon et pose avec du ciment hydraulique
et toutes sujétions de mise en ceuvre

03

F/P d'un bacs porcelaine ler choix de dimension minimum
dim (0,50 x 0,60 m ) de qualité de modéle suivant le choix du
maitre d'ouvrage y compris, , accessoires et toutes sujétions
de mise en ceuvre

04

F/P conduite en multicouche (PPRC) PN 10 avec accessoires
(coudes, Té, raccords et réductions...) y compris fixation,
installation et toutes sujétions de mise en ceuvre :

a)- © 40 mm

b) -2 20 mm

ML
ML

05

F/P robinet d’arrét ler choix y compris raccordement et
toutes sujétions de mise en ceuvre :

a)-©040 mm

b) - ® 20 mm

06

F/P Robinet mitigeur avec finition chromée. ler choix de
modele suivant le choix du maitre d’ouvrage y compris,
raccordement, accessoires et toutes sujétions de mise en
ceuvre

17




07

fourniture et pose de robinet de Puisage chromé @#15/21 ler
choix de modele suivant le choix du maitre d'ouvrage y
compris toutes sujétions de mise en ceuvre

IV - ELECTRICITE:

01

F/P spots luminaires 18 W étanche ler choix de modéle selon
le choix du maitre d’ouvrage y compris installation, fileries
électrique divers sections et et toutes sujétions de mise en
service

02

F/P interrupteurs simple allumages ler choix y compris la
dépose des anciens, fileries électrique divers sections,
branchement avec remise en état des murs et toutes sujétions
de mise en place

03

F/P prise de courant 2P+T et 2P ler choix y compris fileries
électrique divers section branchement avec remise en état
des murs et toutes sujétions de mise en place y compris
protection humaine et matérielle

V - MENUISERIE:

01

F/P faux plafond en PVC ler choix de modéle et couleur selon
le choix du maitre d’ouvrage y compris structures de fixation,
réservation pour spots et toutes sujétions de mise en place

M2

02

F/P des portes en PVC ler choix couleur suivant le choix du
maitre d’ouvrage avec cadre, y compris fixation, dépose des
ancienne portes, accessoires serrures a condamnation
intérieur et toutes sujétions scellement et de bonne
exécution portes

a)-PI:0,82x2,20m

a)-PI:0,70x2,20m

03

F/P Chassis en PVC ler choix ouvrant a soufflet de dimension
0,55 x 0,55m couleur suivant le choix du maitre d’ouvrage
avec cadre, y compris , fixation, accessoires ,dépose des
ancienne Chassis et toutes sujétions scellement et de bonne
exécution

VI - PEINTURE:

01

Peinture satinée sur murs intérieur y compris surfacage,
grattage, rebouchage, enduit général en deux couches et
toutes sujétions de mise en ceuvre (Couleur suivant le choix
du maitre d'ouvrage ).

M2

Faita ..o 1@,

L'entreprise
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L'UNIVERSITE DE SAIDA EXERCICE 2026 EN DEUX LOTS SEPARES :

Lot n°04 : Travaux de réhabilitation des sanitaires d’un bloc laboratoire.

Devis quantitatif et estimatif

NO

Prix unitaire
Désignation Unité | Quantité en chiffre
en H.T(DA)

Montant
en H.T (DA)

I - TRAVAUX DE DEMOLUTION ET ASSINAISSEMENT:

01

Démolition des murs en maconnerie, enlévement
des bacs de lavabos individuels et des siéges
turque et tuyauterie existants y compris dépose
des ancienne (portes et fenétres) et les remettre & | ENS 4,00
l'intérét, évacuation des gravats a la décharge
publique, nettoyage des lieux et prendre toutes
précaution d'hygiéne et sécurité.

02

Décapage et grattage des murs intérieure y
compris décapage de la faience mural et enduit | M2 76
existants, évacuation a la décharge publique

03

F&P de la tuyauterie d'évacuation des eaux usée
en PVC PN6 y compris la dépose et évacuation des
anciennes conduites,branchement et jointoiement

aux boites et regards et toutes sujétions de mise

en place :

a) 0 160 ML 20,00
b) 0 80 ML 40,00

04

Réalisation d'un caniveaux en béton armé dosé a
350 kg/m3 de dimension 0,60x (h variable) m et
de 10 cm d’épaisseur des parois y compris
fouilles, coffrage et ferraillage (suivant plan),
évacuation des terres excédentaires, réalisation
des dallette en béton armé , mortier au ciment
hydraulique des parois, nettoyage et toutes
sujétions de mise en ceuvre

ML 4,00

05

F&P de la tuyauterie d'évacuation des eaux usée
en PVC, y/c fouille en tranchée , la dépose et
évacuation des anciennes conduites,raccordement
avec bonne étanchéité remblailit de sable , forme
légerement armé y compris différentes piéces de
raccordements avec bonne étanchéité avec la
remise en état ( carrelage , béton imprimé )
réfection les regards et toutes sujétion de mise en
service

a) 0 200 ML 10,00

S/TOTALI
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II - MACONNERIE ET REVETEMENT:

01

F/P d’étanchéité sous revétement de sol en deux
couches superposées de feutre 36S avec coulage
des couches de bitume et relevage de 30 cm sur le
périmeétre et toutes sujétions de mise en ceuvre

M2

8,00

02

Maconnerie en briques simple parois 15 cm y
compris mortier de ciment de jointoiement et
toutes sujétions de mise en ceuvre

M2

8,00

03

Construction d'un potager de cuisine avec
réservation d'un bacs en maconnerie brique avec
enduit intérieur, extérieur , peinture et
revétement en dalle de sol et faience a l'intérieur
et extérieur du potager Y/C paillasse en béton
armée ép=10cm et toute suggestion de mise en
ceuvre (dim H=0,85M ; L=0,60m)

ML

8,30

04

Béton armé pour linteaux et corniches, , appuis e
fenétres dosé a 350 Kg/m3 y compris coffrage et
ferraillage selon plans et T.S de mise en ceuvre.

ML

2,50

05

Enduit en ciment sur mur y compris toute sujétion
de mise en ceuvre

M2

16,00

06

F/P carrelage monocouche ler choix de
dimension et couleur selon le choix du maitre
d’ouvrage y compris chape en béton de mise a
niveau, dépose et évacuation du revétement
existant et toutes sujétions de mise en place

M2

26,00

07

F/P faience ler choix de modéle et couleur selon
le choix du maitre d’ouvrage y compris dressage
du murs et toutes sujétions de mise en place

M2

180,00

08

F/P plaque de marbre de 1,8cm d’épaisseur
servant de support avec réservation d'un bac, le
marbre est de modeéle et couleur selon le choix du
maitre d’ouvrage y compris un support en marbre
d'épaisseur 4 cm sous la plaque en deux coté et
toutes sujétions de mise en ceuvre

b)- dim 0,90x 0,70 m

ENS

2,00

S/TOTAL II

III - PLOMBERIE ET SANITAIRE:

01

F/P siege WC a la turque ler choix avec chasse
d'eau de qualité de modeéle suivant le choix du
maitre d'ouvrage y compris , fourniture et pose de
robinet mitigeur avec douchette et robinet d’arrét
ler choix et toutes sujétions de mise en place

ENS

2,00

02

F/P siphon de sol ler choix de dimension
20x20cm de qualité et modéle selon le choix du
maitre d’ouvrage y compris , raccordement par
siphon et pose avec du ciment hydraulique et
toutes sujétions de mise en ceuvre

4,00

03

F/P d'un bacs porcelaine ler choix de dimension
minimum dim (0,50 x 0,60 m ) de qualité de
modele suivant le choix du maitre d'ouvrage y
compris, , accessoires et toutes sujétions de mise
en ceuvre

4,00
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04

F/P conduite en multicouche (PPRC) PN 10 avec
accessoires (coudes, Té, raccords et réductions...)
y compris fixation, installation et toutes sujétions
de mise en ceuvre :

a)-J340 mm

b) -2 20 mm

ML
ML

50,00
200,00

05

F/P robinet d’arrét 1ler choix y compris
raccordement et toutes sujétions de mise en
ceuvre :

a)-9240 mm

b) - @ 20 mm

cc

3,00
16,00

06

F/P Robinet mitigeur avec finition chromée. ler
choix de modeéle suivant le choix du maitre
d’ouvrage y compris, raccordement, accessoires et
toutes sujétions de mise en ceuvre

4,00

07

fourniture et pose de robinet de Puisage chromé
@15/21 ler choix de modele suivant le choix du
maitre d'ouvrage y compris toutes sujétions de
mise en ceuvre

4,00

S/TOTAL III

IV - ELECTRICITE:

01

F/P spots luminaires 18 W étanche ler choix de
modeéle selon le choix du maitre d'ouvrage y
compris installation, fileries électrique divers
sections et et toutes sujétions de mise en service

22,00

02

F/P interrupteurs simple allumages ler choix y
compris la dépose des anciens, fileries électrique
divers sections, branchement avec remise en état
des murs et toutes sujétions de mise en place

8,00

03

F/P prise de courant 2P+T et 2P ler choix y
compris fileries électrique divers section
branchement avec remise en état des murs et
toutes sujétions de mise en place y compris
protection humaine et matérielle

10,00

S/TOTAL IV

V - MENUISERIE:

01

F/P faux plafond en PVC ler choix de modéle et
couleur selon le choix du maitre d’'ouvrage y
compris structures de fixation, réservation pour
spots et toutes sujétions de mise en place

M2

26,00

02

F/P des portes en PVC ler choix couleur
suivant le choix du maitre d’ouvrage avec cadre, y
compris fixation, dépose des ancienne portes,
accessoires serrures a condamnation intérieur et
toutes sujétions scellement et de bonne exécution
portes

a)-PI:0,82x2,20m

a)-P1:0,70x2,20 m

cc

4,00
2,00

03

F/P Chassis en PVC ler choix ouvrant a soufflet

4,00
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de dimension 0,55 x 0,55m couleur suivant le
choix du maitre d’ouvrage avec cadre, y compris ,
fixation, accessoires ,dépose des ancienne Chassis
et toutes sujétions scellement et de bonne
exécution

S/TOTALV

VI - PEINTURE:

Peinture satinée sur murs intérieur y compris
surfacage, grattage, rebouchage, enduit général en
deux couches et toutes sujétions de mise en ceuvre
(Couleur suivant le choix du maitre d'ouvrage ).

M2 700,00

TOTAL (I-II-III-IV-V) H.T

T.VA 19 %

TOTAL T.T.C

Arréter le présent devis en T.T.C a la somme de :

L'entreprise
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