République Algérienne Démocratique et Populaire
el o dly LA o dasll B3
Ministére de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Bdanes (SVge alall oiSa)l dasls
Université Dr Tahar Moulay Saida
CONSULTATION N° ...45./2025
Relatif a la réhabilitation du bloc pédagogique de la faculté de droit université de Saida:

Lot : Aménagement d’'espace pour un laboratoire de recherche . 14 JuiL 2025

Numéro d’identification fiscale (N.1.F) : 098620019026427

L'université Dr Mouley Tahar de Saida : lance un avis de consultation n°......... /US/2025,ayant
pour objet réhabilitation du bloc pédagogique de la faculté de droit université de Saida:
Lot : Aménagement d’espace pour un laboratoire de recherche .

Les entreprises intéressées et qualifiées sont invitées a retirer le cahier des charges
téléchargeable a I'adresse électronique suivante: cdc.univ-saida.dz ; les offres doivent
comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financiére. Le dossier de
candidature, |'offre technique et I'offre financiére sont insérés dans des enveloppes séparées et
cachetées, indiquant la dénomination de I'entreprise, la référence et I'objet de la consultation
ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » et « offre financiére », selon
le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant
la mention « a n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » -
avis de consultation n®......... /US/2025 et I'objet de la consultation.
Condition d’éligibilité :
Sont considérées comme éligibles pour participer a la consultation, toutes les entreprises
répondant aux conditions suivantes :
Toute personne physique ou morale possédant un registre de commerce comportant le
code afférant a la nature des travaux objet de la consultation et ayant la qualification
professionnelle de la " catégorie Il (Deux) " et plus en batiment .
-Les soumissionnaires disposant des capacités financieres,technigues et juridiques pour
I'exécution du marché (le soumissionnaire doit présenter un total des chiffre d'affaire
égale  ou supérieure a (2 000 000.00 DA) justifiés par bilans financiers des exercices
(2022/2023/2024) positifs visés par les services des impots.
-Avoir concrétisé au moins un (01) projet portant sur des travaux de méme nature ou
similaires(batiment) que I'objet de la consultation en suivant la nature des lots auxquels il
aura fait ses propositions .
La présente consultation s'adresse aux entreprises publiques ou privée, qualifiés pour
exercer en Algérie, disposant des capacités financiéres, techniques, juridiques et
réglementaires conformes a la Iégislation algérienne pour I'exécution du contrat.
1- Le dossier de candidature contient :
1-La déclaration de candidature ,diiment remplie ,signée ,cachétée et datée(ci joint
modéle).
2-La déclaration de probité,diment remplie ,signée ,cachétée et datée(ci joint modele).
3-Fiche de renseignement sur le soumissionnaire ,diment remplie ,signée ,cachétée et
datée(ci joint modele).
4-Délégation de pouvoir ,diment remplie ,signée ,cachétée et datée.
5-Attestation de visite ,di0ment remplie ,signée ,cachétée et datée(ci joint modele).
6-Copie du statut pour les sociétés.
7-Domiciliation bancaire.
-Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats ,des soumissionnaires :
b/Capacités techniques : les références professionnelles appuyées par des attestations de
bonne exécution délivrées par des maitres d'ouvrages publics similaires a I'objet de I'appel
d'offre.
Conformément aux dispositions de la loi n°23-12 du 05 aolGt 2023fixant les regles générales
relatives aux marchés public, Les documents justifiant les informations contenues dans la
déclaration de candidature sont exigés uniguement de |'attributaire du contrat, qui doit les
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fournir dans un délai maximum de dix (10) jours a compter de la date de sa saisine, et, en tout

état de cause, avant la publication de I'avis d'attribution provisoire du contrat.
2- Loffre technique contient :

-Une déclaration a souscrire ,diment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modeéle).

-Tout document permettant d’évaluer I'offre technique : un mémoire technique justificatif et
tout autre document exigé en application des dispositions de |'article 78 du décret
présidentiel suscité .

-Le cahier des charges portant a la derniére page, la mention manuscrite ( lu et accepté).

-Planning d'exécution des prestations.

3-Loffre Financiére :

- La lettre de soumission, didment remplie, signée, cachetée et datée (ci-joint modele),
- Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U), diment rempli, signé, cacheté et daté (ci-joint
modele),

- Le Détail Quantitatif et Estimatif (D.Q.E), didment rempli, signé, cacheté et daté (ci-joint
modele).

*Les offres contenant le dossier de candidature et les offres (technique & financiére)
accompagnées du recu de paiement de la somme de deux mille (2000 DA) dinars algériens qui
sera versée au compte C.C.P de l'université Dr Moulay Tahar de Saida n°321574 /clé 31
doivent étre déposées au siége de la sous direction des finances et de la comptabilité, Service
de controle de gestion et marchés publics Rectorat de l'université de Saida,en trois (03)
enveloppes séparées sous un pli cacheté anonyme et portant la mention suivante :

AVIS DE CONSULTATION N° $ ../2025
Relatif a a la réhabilitation du bloc pédagogiq eQIe la faculté de droit université
de Saida:

« A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

REMARQUE : Toutes piéces présentées doivent étre en cours de validité au jour de l'ouverture.
* La durée de préparation des offres est fixée a huit (08) jours a compter du premier
affichage de cette consultation.

(] La date de dépot des offres est fixée au huitieme (08) jours a compter de la
premiére parution du présent avis de 9H a 12h.Si ce jour coincide avec un jour
férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée
jusqu’au jour ouvrable suivant.

[l L'ouverture des plis se fera le méme jour en séance publique au siege de
I'université de Saida a 14h00 mn ,les soumissionnaires sont invités a assister a
I'ouverture des plis .

[J Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de
105 jours a compter de la date limite de dépét des offres.

Le Recteur

14 Jm 2%
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Ministere de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche .
Scientifique '

JJaUa“ @y}o J_9.‘.‘S.\J| 6w dsol>
Université de Saida Dr Moulay Tahar

CONSULTATION
Noscsmussnilyilyesses US 2025

CAHIER DES CHARGES

intitulé de l'opération: Réhabilitation du bloc pédagogique de
la faculté de droit université de Saida

Réhabilitation du bloc pédagogique de la faculté de

droit université de Saida

Lot : Aménagement d’espace pour un laboratoire de
recherche.

DOSSIER DE CANDIDATURE
BUDGET D’EQUIPEMENT




a__ue adla_bl, solla__,, Sli=dla 5 poxll 4
République Algérienne Démocratique et Populaire { +/
el oty LA o dasll Byl | Y |
Ministére de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scnentlﬁque
G.A.ut.m LSfJﬁ.n sl )3.;5.1“ d..ual.:-—
Université Dr Tahar Moulay Saida
CONSULTATION N° ........./2025 N
:Relatif a la réhabilitation du bloc pédagogique de la faculté de droit unlver5|té de Sarda

.Lot : Aménagement d’espace pour un laboratoire de recherche

DECLARATION DE PROBITE
1/Identification du service contractant:
Désignation du service cONLraCtant fesmnummmusmssssssiic

3 /Présentation du candidat ou soumissionnaire :

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager
la société a 'occasion du MAarché PUDLIC ettt s et s e e s

................................................................................................... ,agissant :
Oen son nom et pour son compte.
Dau nom et pour le compte de la société qu’il représente.

Dénomination dela SOCIELE t...imimismiimininsiasimisimiisiiiosisitsmiimiss

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique

(NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises
B P A BT S . cussvsssisssinssssanssinasdivsssicssssssssiusinsusssusadvinas 35 suien

Forme juridique de 12 SOCIELE : ... ssssssssssssessans

4 /Déclaration du candidat ou soumissionnaire:

Je déclare que ni moi, ni I'un de mes employés ou représentants, n'avons fait I'objet de
poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d’agents publics.

Nono Ouio

Dans I'affirmative (préciser la nature de ces poursuites, la décision rendue et joindre une copie
QU JUPEMENT) Ly st wsie

M’engage a ne recourir a aucun acte ou manceuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le
traitement de mon offre au détriment de la concurrence loyale.

M’engage a ne pas m'adonner a des actes ou a des manceuvres tendant a promettre d’offrir ou
d’accorder a un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-méme ou pour une
autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, a I'occasion de la
préparation, de la négociation, de la passation, de I'exécution ou de controle d’'un marché
public ou d'un avenant.




Déclare avoir pris connaissance que la découverte d’indices concordants de partialité ou de .
corruption avant, pendant ou aprés la procédure de passation d’'un marché publicou d'tn =
avenant, sans préjudice des poursuites judiciaires, constituerait un motif suffisant pour '
prendre toute mesure coercitive, notamment de résilier ou d’annuler le marché public ou

I'avenant concerné et d’inscrire I'entreprise sur la liste des opérateurs économiques interdits—

de participer aux marchés publics.

Certifie, sous peine de 'application des sanctions prévues par l'article 216 de 'ordonnance n°
66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les
renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Signature du candidat ou soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire et cachet du candidat ou soumissionnaire)

N.B:

-Cocher les cases correspondant a votre choix.

-Toutes les rubriques doivent obligatoirement étre remplies.

-En cas de groupement, chaque membre doit présenter sa propre déclaration.

-En cas de sous-traitance, chaque sous-traitant doit présenter sa propre déclaration.

-En cas d’allotissement, présenter une seule déclaration pour tous les lots. Le(s) numéro(s) de
lot(s) doit (vent) étre mentionné(s) dans la rubrique n® 2 de la présente déclaration.

-Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les
rubriques spécifiques aux sociétés, a I'entreprise individuelle.
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Ministere de I’'Enseignement Supérieur et de la Recherche SC|ent|ﬁque
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Université Dr Tahar Moulay Saida
CONSULTATION N°. -/ 2025 ' ' ;
Relatif a la réhabilitation du bloc pédagogique de la faculte de droit unIVEI‘Slté de Salda:

Lot : Aménagement d’espace pour un laboratoire de recherche.

Déclaration de candidature
1/Identification du service contractant:

DeSIgnatlon AU SEIVICE CONITACLANT ettt sessesete s sesssast s ess st srasensssse s s e sesss s ssssssssnsssesnsssenass

3/0bjet de la candidature :

La présente déclaration de candidature est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :
Nono Ouino

Dans l'affirmative :

Préciser les numéros.des lots ainsi que leurs intitulés:.aaimmssnissssmmsisiins s

4 /Présentation du candidat ou soumissionnaire :

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager
la sociéte & T'occasion du marché public: . cuswuswsmmnsmssumisasmmisms g

., agissant :
En son nom et pour son compter
Au nom et pour le compte de la société qu'il représenten
4-1/ Candidat ou soumissionnaire seulo :
Dénomination de la société .................. e R A N A A T R A i
Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique
(NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises
I TN, st 0 5 65 SRS 53

&0 wos - L1 60 (0 L= Lol PR T o (< o SR e S S o e o
Montanit du CADPIEA] SOCTR 2 s sussssnssiusssssssissssseses s e s5e55e5sseSsse58455585355 383754555 Soo5s Shsramsessumsisess

4-2 / Le candidat ou soumissionnaire, membre d'un groupement momentané d’entreprises Le
groupement est : Conjointo Solidaireno

Nombre des membres du groupement (en chiffres et en 1ettres): ........cocmncrinerveceeneceseceseesens

Présentation de chaque membre du groupement :
Dénomination el e s 00T s ausrmmnsssossimsisusiessis oo s o i s s s s vy




o

’

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification Statistique
(NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les”entreprises

Forme juridique de 12 SOCIELE : ...t csssesss s ssssssssssssssssssssusssssssssssasssassssess bt

Montant du CAPILAl SOCIAL 1 .t essss e es s s s s assss s s s sae e snses s sessessrees
La société est-elle mandataire du groupement ? : Nono Ouio

Le membre du groupement (Tous les membres du groupement doivent opter pour le méme
choix):

-signe individuellement la déclaration a souscrire, la lettre de soumission, l'offre du
groupement ainsi que toutes modifications du marché public qui pourraient intervenir
ultérieurementn ou ;

-donne mandat a un membre du groupement, conformément a la convention de groupement,
pour signer, en son nom et pour son compte, la déclaration a souscrire, la lettre de soumission,
'offre du groupement ainsi que toutes modifications du marché public qui pourraient
intervenir ultérieurement 0 ;

Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre
du groupement, en indiquant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant............

5/Déclaration du candidat ou soumissionnaire:

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il n’est pas exclu ou interdit de participer aux
marchés publics :

- pour avoir refusé de compléter son offre ou du fait qu’il s’est désisté de I'exécution d’un
marché public;

- du fait qu'il soit en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activité ou du fait qu'’il fait
I'objet d’'une procédure relative a I'une de ces situations ;

2- pour avoir fait l'objet d’'un jugement ayant autorité de la chose jugée constatant un délit
affectant sa probité professionnelle ;

- pour avoir fait une fausse déclaration ;

- du fait qu’il soit inscrit sur la liste des entreprises défaillantes ;

- du fait qu'il soit inscrit sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux
marchés publics ;

- du fait qu'il soit inscrit au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux
législations et réglementations fiscales, douaniéres et commerciales ;

- pour avoir fait I'objet d'une condamnation définitive par la justice pour infraction grave a
la législation du travail ;

- du fait qu'il soit une société étrangere qui n’a pas honoré son engagement d’investir ;

-du fait qu’il ne soit pas en régle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers
'organisme en charge des congés payés et du chdmage intempéries des secteurs du batiment,
des travaux publics et de I'hydraulique, le cas échéant, pour les entreprises de droit algérien et
les entreprises étrangéres ayant déja exercé en Algérie ;

- pour n‘avoir pas effectué le dépot légal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit
algérien ;

Ouio NonO

Dans 1a NEZALIVE (A PIECISET) & ettt sss s ss st st s et s s ssaes s



Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il n'est pas en réglement judiciaire et que son
casier judiciaire datant de moins de trois mois porte la mention « néant », Dans le cas .
contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire. Dans le cas ou l'entreprise fait -

I'objet d’un réglement judiciaire ou de concordat le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il .~

est autorisé a poursuivre son activité.
Le candidat ou soumissionnaire déclare qu'il :

-est inscrit au registre de commerce O ou,

-est inscrit au registre de |'artisanat et des métiers, pour les artisans d’art 0 ou,

-détient la carte professionnelle d’artisans O ou,

-est dans une autre situation 0 (a préciser) :.. et
Dénomination exacte et adresse de I'organisme, numéro et date d 1nscr|pt10n .................................

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il détient le numéro d’identification fiscale
SWIVANE S , delIVTS Par wesacms [ R— , pour les entreprises de droit
algérien et les entreprises étrangeres ayant déja exercé en Algérie.

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu'’il n’existe pas de priviléges, nantissements, gages
et/ou d’hypothéques inscrits a I'encontre de 'entreprise.
Non 0 Oui O

Dans I'affirmative (préciser leur nature et joindre copie de leurs états, délivrés par une
AMCOTIHE COTAPGBTIIET Tucciuuicniuicammmssmmas s ssines s v o 58 6 550 3 o s S i 5555

Le candidat ou soumissionnaire déclare que la société n'a pas été condamnée en application
de l'ordonnance n°03-03 du 19 Joumada 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative a la
concurrence ou en application de tout autre dispositif équivalent:

Non o Oui O

Dans I'affirmative : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la décision,
et joindre copie Qe Cetle QOCTSTOMNY s iwsmssnsssisnssseisssissssimmss mssis51ss s s v v a5

Le candidat ou soumissionnaire seul ou en groupement déclare présenter les capacités
nécessaires a I'exécution du marché public et produit a cet effet, les documents demandés par
le service contractant dans le cahier des charges (lister ci-aprés les documents joints) :

T LT P P P P P PP PP LT ’
T T L LT T T PR T Y TP ’
T L L L L L E T TP PP TR ’
T T R P T L P P TR R P PP TP PR TR PR N
T T LT P PP P P PR P PP PR P P PP ’
T LT L LT LTI T T T P E T DI ’
T L L L LT T P P P P P e P )
T LT L L LT e S S PR P P P P PP PP )

Le candidat ou soumissionnaire déclare que :



- la société est qualifiée et/ou agréée par une administration publique ou un orgamsme
spécialisé a cet effet, lorsque cela est prévu par un texte réglementaire : i

NonoQuiO

Dans l'affirmative : (indiquer I'administration publique ou I'organisme specnallse qm a delwr‘é :
le document, son numéro, sa date de délivrance et sa date d’expiration)

....................................................................................................................................................................................................

= la société a réalisé pendant ... s (indiquer la période considérée
exigée dans le cahier des charges) un chiffre d’affaires annuel moyen de (indiquer le
montant du chiffre d’affaires en chiffres, en lettres et en hors taxes)

......................................................................................................................................................

inutile).

Le candidat ou soumissionnaire présente un sous-traitant :0

Non o OuiO

Dans I'affirmative remplir la déclaration de sous-traitant.

6/Signature du candidat ou soumissionnaire seul ou de chaque membre du
groupement :

J'affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux
torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions
édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de I'application des sanctions prévues par l'article 216 de I'ordonnance n°
66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les
renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Nom ,prénom,qualité du signataire Lieu et date de signature signature

N.B:

-Cocher les cases correspondant a votre choix.

-Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

-En cas de groupement, présenter une déclaration par membre.

-En cas d’allotissement, présenter une déclaration pour tous les lots.

-Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les
rubriques spécifiques aux sociétés, a I'entreprise individuelle.
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A/ INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES
Article 01 : Objet du cahier des charges
Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions d’exécution des
prestations, pour la réhabilitation du bloc pédagogique de la faculté de droit
de I"université de Saida. %
LOT : Aménagement d’espace pour un laboratoire de recherche. .
Article 02 : Mode de passation
Le présent cahier des charges est lancé selon la procédure de consultation conformément
a l'article 18 de la loi n® 23-12 du 05 Aout 2023 fixant les régles générales relatives aux
marchés publics.
Article 03 :Promotion de la production nationale et |'outil national de production
Conformément a I'article 62 de la loi n® 23-12 du 05 Aolt 2023 fixant les régles
générales relatives aux marchés publics, une marge de préférence, d'un taux de vingt-
cing pour cent (25 %), est accordée aux produits d'origine algérienne et/ou aux entreprises
de droit algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents,
pour tous les types de marchés visés conformément a la loi en vigueur .Elle se fera en
phase d'évaluation financiére en majorant le montant du produit étranger proposé.
Le bénéfice de cette marge est subordonné, dans le cas ou le soumissionnaire est un
groupement constitué d'entreprises de droit algérien, telles que définies a l'alinéa
précédent, et d'entreprises étrangéres, a la justification des parts détenues par I'entreprise
de droit algérien et I'entreprise étrangere, en termes de taches a réaliser et leurs
montants.
Article 04 : Conditions d’éligibilité minimales des candidats
Sont considérées comme éligibles pour participer a la consultation, toutes les
entreprises répondant aux conditions suivantes :
Toute personne physique ou morale possédant un registre de commerce comportant le
code afférant a la nature des travaux objet de la consultation et ayant la qualification
professionnelle de la " catégorie Il (Deux) " et plus en batiment .
-Les soumissionnaires disposant des capacités financiéres,techniques et juridiques pour
I'exécution du contrat (le soumissionnaire doit présenter un total des chiffres d’'affaires égale
ou supérieure a (2 000 000.00 DA) justifiés par bilans financiers des exercices
(2022/2023/2024) positifs visés par les services des impots.
-Avoir concrétisé au moins un (01) projet portant sur des travaux de méme nature ou
similaires(batiment) que |'objet de la consultation en suivant la nature des lots auxquels il
aura fait ses propositions .
La présente consultation s'adresse aux entreprises publiques ou privée, qualifiés pour
exercer en Algérie, disposant des capacités financiéres, techniques, juridiques et
réglementaires conformes a la Iégislation algérienne pour I'exécution du contrat.
Article 05: Définition des termes utilisés dans le cahier des charges

—/

[ Le service contractant: Désigne le maitre d'ouvrage, en se référant a
(L'université de Saida) qui a lancé la consultation, objet du présent Cahier des
Charges.

[l Le partenaire cocontractant: Désigne [|'entreprise de réalisation (ou
I'entrepreneur) qui a été retenue en vue de contracter le contrat relatif a la
consultation, objet du présent Cahier des Charges.

[1 Le contrat : Désigne le contrat passé entre le service contractant et le partenaire
cocontractant et se définit par les clauses et conditions auxquelles les deux parties
adherent pleinement en vue de I'exécution des prestations, objet du présent Cahier
des Charges.

[l Le Candidat : Désigne |'entreprise de réalisation qui a présenté une offre en vue
de réaliser les prestations, objet du présent Cahier des Charges.

Article 06 : Exclusion de la participation a la consultation

Conformément a I'article 66 de la loi n°® 23-12 du 05 Ao(t 2023 fixant les régles générales

relatives aux marchés publics tout partenaire ou groupement de partenaires cocontractant




en court des sanctions allant de la mise en garde au retrait provisoires ou définitives-de la
qualification et de classification professionnel en cas de :

[ qui ont refusé de compléter leurs offres ou se sont désistés de |'exécution d un contrat
publlc avant I'expiration du délai de validité des offres, dans les conditions prévues a la |0i
en wgueurs

[0 qui sont en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de 'ré.glement'
judiciaire ou de concordat ;

[0 qui font I'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation
d’activités, de réeglement judiciaire ou de concordat ;

0 qui ont fait I'objet d'un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit
affectant leur probité professionnelle ;

[0 qui ne sont pas en regle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ;

0 qui ne justifient pas du dépdét Iégal de leurs comptes sociaux ;

00 qui ont fait une fausse déclaration ;

0 qui ont été inscrits sur la liste des entreprises défaillantes, aprés avoir fait I'objet de
décisions de résiliation aux torts exclusifs de leurs marchés, par des services
contractants ;

[0 qui ont été inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux
Iégislations et réglementations fiscales,douaniéres et commerciales ;

[0 qui ont fait I'objet d'une condamnation pour infraction grave a la Iégislation du travail et
de la sécurité sociale ;

(0 qui n'ont pas respecté leurs engagements .

- Ayant fait I'objet de défaillance avéré dans |'exécution de son contrat .

- Ayant produit des faux documents au moment de la commission .

- Ayant enfreint la |égislation du travail et notamment n’avoir pas déclarés sont personnel
a la caisse de la sécurité sociale .

Article 07 : Vérification des capacités des candidats

Le service contractant doit vérifier les capacités techniques, financiéres et
commerciales du partenaire contractant et ce conformément a la loi en vigueur. En
vue d'une meilleure rationalisation du choix des soumissionnaires, lors de I'évaluation
des offres techniques, le service contractant s’informe, le cas échéant, de leurs
capacités et références par tout moyen légal auprés d'autres services contractants,
des administrations et organismes chargés d'une mission de service public et ce
conformément a |'article 44 la loi n® 23-12 du 05 Aot 2023 fixant les régles générales
relatives aux marchés publics.Le service contractant se réserve le droit de vérifier, par
n'importe quel moyen légal, les informations données par le soumissionnaire. Toute
inexactitude dans les informations données entraine automatiquement le rejet de
I'offre .La visite auprés des entreprises et de leur matériel peut constituer un des
moyens de vérification.

Article 08 : Visite sur site

Il est recommandé au soumissionnaire de visiter et d'examiner le lieu ou seront
exécutées les prestations ainsi que les possibilités locales en matériaux et de réunir
sous sa responsabilité propre, tous les renseignements qui pourraient lui étre
nécessaire pour préparer son offre et prendre un engagement contractuel. Les
dépenses résultant de cette visite seront a sa charge. Pour effectuer cette visite, le
soumissionnaire et ses employés ou agents seront autorisés a avoir acces aux
propriétés du service contractant a la condition expresse que le soumissionnaire, ses
employés et ses agents soient responsables des accidents corporels.

Article 09 : Consistance des prestations

Les prestations a exécuter par le ou les soumissionnaire(s) consistent en :la
réhabilitation du bloc pédagogique de la faculté de droit de I'université de Saida.

LOT : Aménagement d’espace pour un laboratoire de recherche.

dans le cadre du budget d’équipement.




Article 10 : Demande d’éclaircissements _ &

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements au sujet du.cahier des
charges et documents du présente consultation est tenu de notifier une requéte au
service contractant par tous moyens, dans un délai de trois (03) jours a compter-du
premier affichage de la consultation. .

La réponse qui lui est notifiée par le service contractant est en méme temps notifiée le
lendemain a I'ensemble des entreprises qui ont retiré le cahier des charges. Cette

réponse doit étre notifié¢e en gardant I'anonymat pour chaque soumissionnaire
destinataire.

B/ DOSSIER DE LA CONSULTATION
Article 11: Publication adéquate a La consultation
La présente consultation est affichée en langue nationale et en langue francaise au
secrétariat général de la Wilaya de Saida,au siége de la Daira;au siége de I'APC et
diverses administrations ainsi qu' au niveau des facultés de l'université de Saida et
mise en ligne sur le site de |'université Dr Moulay Tahar Saida(www.univ-saida.dz), le
délai de la consultation prend effet a partir de son premier affichage .

Article 12 : Pieces constitutives des offres
conformément aux articles 17 et 47 la loi n® 23-12 du 05 Ao(t 2023 fixant les regles
générales relatives aux marchés publics, les offres doivent comporter un dossier de
candidature, une offre technique et une offre financiere.
1- Le dossier de candidature contient :

1-La déclaration de candidature ,diment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modéle).
2-La déclaration de probité,diment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modéle).
3-Fiche de renseignement sur le soumissionnaire ,diment remplie ,signée ,cachetée et
datée(ci joint modele).
4-Délégation de pouvoir ,diment remplie ,signée ,cachetée et datée.
5-Attestation de visite ,diment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modeéle).
6-Copie du statut pour les sociétés.
7-Domiciliation bancaire.
8-Certificat de qualification et classification professionnelles en cours de validité .
-Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats ,des soumissionnaires :
a/Capacités professionnelles:Certificat de qualification et classification professionnelle de
la "catégorie Il (Deux) " et plus en batiment.
b/Capacités financiéres : moyens financiers justifiés par bilans financiers des exercices
(2022-2023-2024) positifs visés par les services des imp6ots.
c/Capacités technigues : moyens humains justifiés par les dipldmes universitaires et
professionnels pour chaque cadre ainsi les attestations d'affiliation a la CNAS en cours de
validité le jour de l'ouverture(datant de moins de trois mois au jour de l'ouverture),les
moyens matériels justifiés par une liste appuyée par les piéces justificatives des moyens
demandés et liste des références professionnelles appuyées par des attestations de bonne
exécution délivrées par des maitres d'ouvrages publics portant sur des travaux similaires a
la consultation (batiment) et similaires au montant du projet durant les (10) dix derniéere
annees .
Conformément aux dispositions de la loi en vigueur, Les documents justifiant les
informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de
I’attributaire du contrat ,qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours a
compter de la date de sa saisine, et, en tout état de cause, avant la publication de I'avis
d’attribution provisoire du contrat,les documents concernés sont "attestation de mise a
jour CNAS en cours de validité le jour de l'ouverture/ attestation de mise a jour CASNOS
en cours de validité le jour de l'ouverture-attestation de dép6t des comptes sociaux de
I'année 2023-extrait de role apuré ou avec échéancier de paiement datant de moins de
(03) trois mois au jour de l'ouverture portant la mention « non inscrit au fichier
national des fraudeurs »-numéro d'identifiant fiscal-registre de commerce portant le
code électronique ( sous peine de rejet de |’offre)-casier judiciaire datant de moins de
(03) trois mois au jour de l'ouverture ".




2-Loffre technique contient :

-Une déclaration a souscrire ,diment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modeéle).
-Tout document permettant d’'évaluer |'offre technique : un mémoire technique
justificatif et tout autre document exigé en application des dispositions de |'article 78 du
décret présidentiel suscité .

-Le cahier des charges portant a la derniére page, la mention manuscrite( lu et accepté).
-Planning d'exécution des travaux .

3-Loffre Financiére :

-La lettre de soumission ,d0ment remplie ,signée ,cachétée et datée(ci joint modele). .

-Le bordereau des prix unitaires (BPU) rempli et signé.

-Le détail quantitatif et estimatif (DQE) rempli et signé .
Le soumissionnaire devra soigneusement examiner toutes les instructions,conditions,
modeles, termes, spécifications du dossier de la consultation. Les soumissions dont le
contenu ne répondrait pas aux conditions arrétées dans le dossier de la consultation
seront irrecevables.

Article 13 :Retrait du cahier des charges

Le présent cahier des charges est téléchargeable ,son retrait se fera par le candidat ou
son représentant diment désigné, a |'adresse électronique suivante:
cdc.univ-saida.dz. le cahier des charges doit étre retiré par le soumissionnaire ou
son représentant diment désigné.

Article 14: Modification des documents de la consultation

A tout moment préalablement a la date fixée pour le dépot des offres, le service
contractant peut pour quelque motif que se soit, sur sa propre initiative ou a la suite
d’'une demande d'éclaircissement présentée par le soumissionnaire, modifier les
documents de la consultation par un addendum . Ce dernier sera remis par les
moyens les plus appropriés (lettre recommandée, téléphone, télex, fax, Email) a tous
les soumissionnaires qui ont retiré le dossier de la consultation et aura la valeur
obligatoire a leur encontre ; les soumissionnaires éventuels accuseront réception de
I'addendum au service contractant par fax ou télex dans les plus brefs délais.

Pour donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour modifier leur
soumission conformément a l'’addendum, le service contractant a la faculté, de
reporter la date fixée pour le dépot des offres, conformément aux dispositions du
présent document.

C/ PREPARATION DES OFFRES
Article 15: Langue de |'offre
L'offre établie par le soumissionnaire, ainsi que tous le courrier et tous les documents
qui s'y rapportent et qui sont échangés entre le soumissionnaire et I'administration
doit étre rédigé en arabe ou en francais. Les documents complémentaires et les
notices explicatives fournis par le soumissionnaire et rédigés dans une autre langue
doivent étre accompagnés d’une traduction des passages intéressants |'offre dans la
langue définie ci -dessus. Dans ce cas et aux fins de l'interprétation de l'offre, la
traduction en langue définie ci-dessus fera foi.
Article 16 : Durée de préparation des offres
La durée de préparation des offres est de huit (08) jours a compter de la premiere
date d'affichage de la consultation . Si ce jour coincide avec un jour férié ou un jour de
repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable
suivant.
Le service contractant peut proroger la durée de préparation des offres. Dans ce cas, il
informe les candidats par tous moyens.
Article 17 : Préparation de I’offre
Les soumissionnaires sont requis d'apposer leurs signatures et cachet de l'entreprise,
accompagnés de la mention manuscrite « |lu et accepte », apposée sur la derniére page
de chaque chapitre. Le soumissionnaire préparera les documents constituants son offre .




L'offre  portera la signature de la ou des personnes autorisées a engager le
soumissionnaire au titre du contrat. L'autorisation sera constituée par un pouvoir donné
par écrit et joint a I'offre dans le cas ou le signataire de la soumission est autre que le
premier responsable de I'entreprise. Toutes les pages de I'offre devront étre paraphees par
le soumissionnaire.

L'offre ne comportera aucune modification, surcharge ou suppression a Iexceptron de
celles effectuées conformément aux instructions du service contractant ou de celles qui
sont destinées a corriger les erreurs du soumissionnaire, auquel cas de telles corrections
seront paraphées par le ou les signataire(s) de I'offre. Aucun soumissionnaire ou
partenaire d'un groupement ne peut participer a la consultation d'un autre
soumissionnaire dans le cadre du méme contrat, a quelque titre que ce soit. Dans le cas
ou il est constaté d'un partenaire d'un groupement a participé avec un autre
soumissionnaire, les offres concernées seront rejetées.

Article 18 : Validité de |’offre

La période de validité de I'offre est équivalente a la période de préparation des offres
accordée aux soumissionnaires augmentée de trois (3) mois.Pour l'attributaire du
contrat la validité de son offre est augmenté d'un mois supplémentaire.

En application de l'article 76 de la loi n°23-12 du 05 Aot 2023 fixant les regles
générales relatives aux marchés public, lorsque I'attributaire du contrat se désiste
avant la notification du contrat ou refuse d'accuser réception de la notification du
contrat , le service contractant peut continuer I'évaluation des offres restantes, apres
avoir annulé |'attribution provisoire du contrat, dans le respect du principe du libre jeu
de la concurrence, des exigences du choix de l'offre économiquement la plus
avantageuse et des dispositions de la loi n°23-12 du 05 Aolt 2023 fixant générales
relatives aux marchés public.

Article 19: Montant et prix de |'offre

Le montant de I'offre est exprimé en dinars algériens et en toute taxes comprise (TTC) .
Le montant de |'offre doit étre porté en lettres et en chiffres sur la soumission au total
général du détail quantitatif et estimatif. Le bordereau des prix unitaires doit
comporter les prix en lettres et en chiffres et doit étre paraphé par le soumissionnaire.

D/ PRESENTATION DES OFFRES CACHETEES ET SCELLEES
Article 20 : présentation des offres
L'offre doit étre présentée sous triples plis fermés, sous forme de pli portant la mention
« dossier de candidature », pli portant la mention « offre technique » et pli portant la
mention « offre financiére » séparés a l'intérieur de la méme offre. Celle-ci doit étre
déposée au service contractant, avant la date et I'heure limite de dép6t des offres.
1-L'offre doit étre signée par le candidat ou par une personne diment habilitée a
exécuter le contrat, munit décision de délégation de pouvoirs de signature au nom du
cocontractant accompagnant I'offre.
2-Les dernieres pages de chaque chapitre doivent étre signées et cachetées
accompagnées de la mention manuscrite « Lu et accepté » .
3-L'offre ne doit contenir aucune mention entre les lignes ou surcharges.
Article 21 : Dépot des offres
Le dossier de candidature et les offres techniques et financiéres seront fermés et cachetés
séparément dans trois enveloppes internes porteront les mentions
ci-dessus indiquées dont le nom et I'adresse du candidat de facon a permettre au maitre
d’ouvrage de renvoyer |'offre si elle est déclarée « hors délai ».
Les offres accompagnées du recu de paiement de la somme de deux mille
(2000 DA) dinars algériens qui sera versée au compte C.C.P de l'université
Dr Mouley Tahar de Saida n°321574 /clé 31, doivent étre déposées
directement a I'adresse suivante : Service de controle de gestion et marchés
publics a la sous direction des finances et de la comptabilité (Rectorat de
l'université de Saida : Docteur Moulay Tahar).
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LE DOSSIER DE CANDIDATURE :

Nom du candidat: ..o

Intitulé de I'opération : Réhabilitation du bloc pédagogique de la faculté de droit université de Saida.

Lot : Aménagement d'espace pour un laboratoire de recherche. .
« DOSSIER DE CANDIDATURE »

LOFFRE TECHNIQUE :

Nom du candidat: ...coooeeiiiiiii e

Intitulé de I’opération : Réhabilitation du bloc pédagogique de la faculté de droit université de Saida.

Lot : Aménagement d'espace pour un laboratoire de recherche. .
« OFFRE TECHNIQUE>»

LOFFRE FINANCIERE :

Nom du candidat: ..o

Intitulé de I'opération : Réhabilitation du bloc pédagogique de la faculté de droit université de Saida.
Lot : Aménagement d’espace pour un laboratoire de recherche. . .
« OFFRE FINANCIERE»

Lenveloppe extérieure doit étre anonyme et porter les mentions suivantes :

Consultation N°
Intitulé de I’opération :Réhabilitation du bloc pédagogique de la faculté de
droit université de Saida.
Lot : Aménagement d’espace pour un laboratoire de recherche. .

« A n'ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

Si I'enveloppe extérieure n’est pas marquée comme indiquée ci-dessus, le service
contractant ne sera en aucun cas responsable lorsque I'offre est égarée ou qu’elle est
ouverte prématurément.Toute offre recue par le service contractant aprés expiration des
délais de dépot de I'offre fixés dans la consultation, sera écartée et/ou renvoyée.

L'offre est valable pour une durée équivalente a la durée de préparation des offres
augmentée de trois (03) mois.Pour l'attributaire du contrat la validité de son ffre est
augmenté d'un mois supplémentaire.

Article 22 : Retrait des offres

Aucune offre ne peut étre retirée aprés son dépét et son enregistrement sur le registre
Adhoc.
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Article 23 : Date et heure limite de dépot des offres ‘
Les offres doivent étre déposées (et non envoyées par voie postale)  a- .l'adresse
suivante :Service de contréle de gestion et marchés publics a la sous_direction des
finances et de la comptabilité ( Rectorat de I'Université de Saida : Docteur Moulay Tahar).
La date de-dépét des offres est fixé au dernier jour de la durée de la préparation des
offre52 L J--- m ..... au plus tard a 12h00 mn. Si ce jour coincide avec un jour férié ou
un jour de repos légal, la date de dépét des offres sera reportée au jour ouvrable suivant
la méme heure.

Aucune offre ne sera acceptée au dela de I'heure fixée ci haut. Le service contractant, s'il
le juge a propos, peut reporter la date de dépdt des offres, en informant les candidats par
les mémes moyens ayants assuré la publication de la consultation quand cela est possible,
dans ce cas les droits et les obligations du service contractant et des candidats
précédemment régis par la date initialement arrétée, seront dorénavant régis par la date
telle qu'elle a été reportée.

La séance d’ouverture des plis se fera le méme jour, a 14h00.

E/ OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 24 : Ouverture des plis
Conformément aux dispositions |'article 48 de la loi n® 23-12 du 05 Aout 2023 fixant les
régles générales relatives aux marchés publics, La commission d’ouverture des plis et
évaluation des offres ouvrira les plis (Dossier du candidature ,offre techniques et
offre financiers), en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister a I’ ouverture
des plis qui se fera le jour correspondant a la date de dépdét des offres.
14h00. Si ce jour coincide avec un jour férié ou un JOUI’ de repos légal, Ig Jatg"!'l omgrture
des plis sera reportée au jour ouvrable suivant a la méme heure «14h00».
L'ouverture des plis sera faite par une « Commission d'ouverture des Plis et d'évaluation
des Offres » du service contractant, Conformément aux dispositions |'article 96 de la loi n°
23-12 du 05 Aolt 2023 fixant les régles générales relatives aux marchés publics.

Cette commission se réunira le jour correspondant a la date de dépét de I'offre a
14h00. Elle se réunit en séance publique en présence des candidats.
Cette commission d’ouverture des Plis et évaluation des offres aura pour missions :
[1 De constater la régularité de I'’enregistrement des offres,

[1 De dresser la liste des candidats dans |'ordre d’arrivée des plis de leurs dossiers de
candidature de leurs offres, avec l'indication du contenu, des montants des propositions
et des rabais éventuels.

[l De dresser la liste des piéces constitutives de chaque offre,

(] De parapher tous les documents des plis ouverts qui ne sont pas concernés par la
demande de compléments,

] De dresser, séance tenante, le procés verbal signé par tous les membres de la
commission présents, qui doit contenir les réserves éventuelles formulées par les
membres de la commission,

[0 D'inviter, le cas échéants, par écrit, par le biais du service contractant, les candidats a
compléter leurs offres techniques, dans un délai maximum de dix (10) jours a compter
de la date d'ouverture des plis, sous peine de rejet de leurs offres, par les documents
manguants ou incomplets exigés, a I'exception du mémoire technique justificatif,

[] En tout état de cause, sont exclus de la demande de complément tous les documents
émanant des candidats qui servent a I'évaluation des offres,

[1 De proposer au service contractant, le cas échéant, dans le procés-verbal, de déclarer
I'infructuosité de la procédure, dans les conditions fixées a |'article 28 du présent cahier
des charges,

[l De restituer, par le biais du service contractant, aux opérateurs économiques
concernés, le cas échéant, leurs plis non ouverts, dans les conditions prévues dans le
présent cahier des charges.
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Au cours de I'ouverture des plis contenant les offres, le service contractant annoncera les

noms des soumissionnaires, les montants de leurs offres, les notifications écrites - des

modifications ou retraits survenus, et les autres informations que le service contractant

considérera utiles a communiquer. '

Article 25 : Evaluation des offres \

la commission d’ouverture des plis et d'évaluation des offres effectue les missions
suivantes :

[ - Eliminer les candidatures et les offres non conformes au contenu du cahier des
charges et/ou a |'objet du contrat,

[ - Procéder a I'analyse des offres restantes en deux phases sur la base de critéres et de
la méthodologie prévus dans le cahier des charges,

[1 - Elle établit, dans une premiére phase, le classement technique des offres et élimine
les offres qui n'ont pas obtenu la note minimale prévue au cahier des charges,

O - Elle examine, en tenant compte, éventuellement, des rabais consentis dans leurs
offres, dans une deuxieme phase, les offres financiéres des candidats pré-qualifiés
techniquement,

7] - Retenir, conformément au cahier des charges, I'offre moins disante aprés qualification
technique.

[J - Proposer au service contractant, le rejet de I'offre retenue, s’il est établi que certaines
pratiques du candidat concerné sont constitutives d’abus de position dominante du
contrat ou si elle fausserait, de toute autre maniére, la concurrence dans le secteur
concerné,

[1 - Demander, par écrit, par le biais du service contractant, a l'opérateur économique
retenu provisoirement dont |'offre financiere globale ou dont un ou plusieurs prix de son
offre financiére paraissent anormalement bas, par rapport a un référentiel des prix, les
justificatifs et les précisions jugées utiles. Apres avoir vérifié les justifications fournies,
elle propose au service contractant de rejeter cette offre si elle juge que la réponse du
soumissionnaire n’est pas justifiée au plan économique. Le service contractant rejette
cette offre par décision motivée,

[J - Proposer au service contractant de rejeter |'offre financiere de I'opérateur économique
retenu provisoirement, jugée excessive par rapport a un référentiel des prix. Le service
contractant rejette cette offre, par décision motivée,

[J - Restituer, sans étre ouverts, par le biais du service contractant, les plis financiers
correspondant aux candidatures ou aux offres techniques éliminées, le cas échéant.

Les offres seront vérifiées pour rectification des erreurs de calcul éventuelles,

conformément a la réglementation en vigueur.

Article 26 : Non conformité des offres

Toute offre non conforme a I'objet et au contenu du cahier des charges et a la consultation

sera irrecevable et rejetée et notamment :

1.Manque de la déclaration de candidature ; non remplie ou non signée,

2.Manque de la lettre de soumission ; non remplie ou non signée,

3.Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U) incomplet non rempli totalement ou

partiellement ou non signé.

4.0ffre identifiée (anonymat non respecté).

5.Manque de mémoire technique justificatif ou incomplet non rempli totalement ou

partiellement ou non signé.

Article 27: Caractere confidentiel de la procédure d'examen et d'évaluation

des offres

Aucune information relative a |'examen, aux éclaircissements, a |'évaluation, a la

comparaison des offres et aux recommandations relatives a I'attribution du contrat, ne

pourra étre divulguée aux candidats, ou a toute autre personne étrangere a la

procédure d'examen et d’'évaluation aprés I'ouverture des plis, et jusqu’a I'annonce de

I'attribution provisoire du contrat au candidat retenu.
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Toute tentative effectuée par un candidat pour influencer le service contractant au
cours de la procédure d’examen, d'évaluation et de comparaison des offres, conduira au
rejet de |'offre de ce candidat.

Article 28: Eclaircissements apportés aux offres des candidats

En vertu des dispositions de la réglementation en vigueur, et pour faciliter |'examen,
I’évaluation et la comparaison des offres, le service contractant peut demander par
écrit aux candidats de clarifier et de préciser la teneur de leurs offres. La réponse du
candidat ne peut en aucune maniére, modifier son offre ou affecter la concurrence.
Article 29 : Détermination de la conformité des offres au dossier de la
consultation

Avant d'effectuer |'évaluation détaillée des offres, la commission d’évaluation des
offres devra vérifier I'éligibilité des soumissionnaires, s’assurer que chaque offre est
conforme aux conditions requises par le dossier de la consultation.

Aux fins de la présente clause, une offre conforme au dossier de la consultation
est une offre qui répond a tous les termes, conditions, spécifications du dossier de la
consultation, sans divergences ou réserves.

Article 30: Correction des erreurs

Les offres qui ont été éligibles a I'évaluation financiére, seront vérifiées par la commission
d’ouverture des plis et d’évaluation des offres pour en rectifier les éventuelles erreurs de
calcul.

Les erreurs seront corrigées par la commission d'ouverture des plis et d’évaluation des
offres de la facon suivante :

1- Lorsqu’il existe une différence entre le prix unitaire en chiffres, et le prix unitaire
en lettres, le prix unitaire en lettres fera foi.

2- Lorsqu’il existe une différence entre un prix unitaire et le montant total obtenu, en
effectuant le produit du prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, a moins
que la commission d’ouverture des plis et d'évaluation des offres n’estime qu’il s'agisse
d'une erreur grossiere de virgule dans le prix unitaire, auquel cas, le montant total cité
fera foi et le prix unitaire sera corrigé.

Le montant figurant dans |'offre, sera rectifié par | la commission d’ouverture des plis et

d'évaluation des offres conformément a la procédure décrite ci-dessus et avec le

consentement du candidat par écrit. Si le candidat n’accepte pas la correction ainsi

effectuée, son offre sera rejetée.

Article 31 : Infructuosité de la consultation

En application des dispositions de la loi en vigueur, la procédure de la consultation est

déclarée infructueuse :

a)lorsque aucune offre n'est réceptionnée, la consultation n'a donné lieu a aucune

offre,

b)Lorsque, apres avoir évalué les offres, aucune offre n'est déclarée conforme a I'objet
du contrat et au contenu du cahier des charges.

¢) Lorsque le financement des besoins ne peut étre assuré.

Le service contractant doit informer, par lettre recommandée avec accusé de
réception les soumissionnaires ou candidats de l'infructuosité de la consultation et
inviter ceux d’entre eux qui souhaitent prendre connaissance de leurs motifs a se
rapprocher de ses services,au plus tard trois (3) jours a compter de la date de
réception de la lettre précitée, pour leur communiquer ces résultats, par écrit.

F/ ATTRIBUTION DU CONTRAT
Article 32 : Criteres d’évaluation des offres
Conformément a l'article 96 et 44 de la loi n° 23-12 du 05 Ao(t 2023 fixant les régles
générales relatives aux marchés publics la conformité au dossier de la consultation, la pré
qualification des entreprises, sera basée sur des critéres d’évaluation et un systeme de
notation des offres, techniques, totalisant soixante cinq (65) points tels que définis
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ci -dessous. La note technique pour que l|'offre du soumissionnaire soit pré-qualifiée
techniguement, devra étre égale ou supérieur a quarante (40) points sur (65) . Le projet
sera confié au soumissionnaire moins disant aprés qualification technique.Les - offres
jugées conformes seront évaluées, selon les criteres ci-dessous : ,

L'évaluation de I’offre technique et financiere :

BAREME DE NOTATION

; ] N 1
DESIGNATION MODALITE SUR LES CRITERES DE NOTATION NOTATION Sl
1.Moyens matériels 30
OFFRE : 65 pts
TECHNIQUE | 2- Encadrement technique a3
3. Délai de réalisation 10
L'évaluation financiere :
HN?\FJSERE Aprés qualification technique le contrat sera attribué a I'offre moins disante.

L'évaluation financiere se fera en toute taxe comprise.

N

n de I’offre tech

L’offre technuque sera évaluée sur 65 pomts
L‘analyse et I’ evaluatlon technlque des offres se baseront sur la notation des critéres suivants :

Justifiés par cople de carte grlse ou cople de recu de dépét valide au nom de | entreprlse
ou du soumissionnaire avec copie de la police d’assurance en cours de validité,plus copie

du certificat de contrdle technique en cours de validité pour le camion et copie de la facture
d’'achat pour le reste du matériel au nom de | 'entreprise ou du soumissionnaire.

Noté sur 30 points au maximum répartis comme suit :

01 Camion au plus de 2,5 Tonnes (charge utile ou poids total en charge)................. 09 points
Q1 Echiell@: cmscumssummsnvmmnmmsmvmssms ons s oo i s s s o O e Ry s ey e Ve by s s 07points
01 parcetise ProlfesslonNelle s R R R 07 points

01 Echaffaudage métallique ou €N DOIS.......coiuiiiiiie e 07 points

Noté sur 25 pomts au maximum repartls comme suit :

* Encadrement technique du partenaire cocontractant soumissionnaire (salariés de

I’entreprise):

- Cadre technique(Ingéniorat ,master ou dipléme équivalent en génie-civil ou
architecture:04 pts/ing(08 Points max)

-Cadre technique (technicien supérieur en génie-civil ou architecte en
batiment):03pts/TS(06Points max)

NB:Le soumissionnaire est tenu de joindre les diplémes a la liste de I'encadrement

technique accompagnés des attestations d'affiliation a la CNAS en cours de validité au

jour d'ouverture des plis (datant de moins de trois mois au jour de l'ouverture)

* Autres personnels : Un point par salarié déclaré :(11 points max)

justifiés par une liste nominative établie et signée par le soumissionnaire

précisant le nombre de salariés déclarés dans |'attestation de mise a jour CNAS.

3. Délai de réalisation: 10 points max

- Le soumissionnaire ayant donné le délai le plus court bénéficiera d'une note maximale de
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10 Points.
Si (DP) est le délai le plus court de I'offre (P), les autres offres (Pi) se verront attnbuer une
note (Ni) inversement proportionnelle calculé comme suit :
DP ., Le délai d'exécution doit obligatoirement étre inférieur ou egal
Ni = DPi’ 60 jours.

Avec : Ni : Note de I'offre (Pi).

DP : Délai d’exécution le plus court de I'offre (P) en Mois.

DPi : Délai d'exécution de |'offre (Pi) en Mois.

-En cas ou le soumissionnaire propose un délai supérieur a 60 jours) la note (0) lui sera
attribuer ,si malgré cette note le soumissionnaire est toujours qualifié,le service
contractant se réserve le droit de lui fixer le délai moyen de 30 jours

Si le soumissionnaire n'accepte ce délai son offre sera rejetée.

-Au cas ou le soumissionnaire est retenu pour deux lots les délais proposés pour ces deux
lots ne sont pas cumulables et le délai le plus long sera arrété pour I'exécution des
travaux.

N.B : A I'issue de I'examen des offres techniques et sur la base des critéres retenus,
chaque offre ayant comptabilisé une note inférieure a (40) points sera éliminée.
32-b Evaluation de I’offre financiére :
Retenir I'offre moins disante.
32-c Evaluation globale de I'offre :
Aprés qualification technique le contrat sera attribué a I'offre moins disante.

NB :En cas d’égalité des offres financiére, I'offre ayant obtenu la meilleure note
technique sera retenue.

Article 33 : Attribution provisoire du contrat

Le contrat sera attribué au candidat moins disant aprés qualification technique.
En cas d’'égalité des offres financiere, I'offre ayant obtenu la meilleure note
technique sera retenue.

Le service contractant peut, apres I'attribution du contrat, et avec I'accord de
I'attributaire du contrat, procéder a une mise au point du contrat et a
I'optimisation de son offre, et ce conformément a la réglementation en vigueur.
Toutefois, cette opération ne peut, en aucune maniére, remettre en cause les
conditions de concurrence.

En application des dispositions de l|'article 46 de la loi n® 23-12 du 05 Aodt
2023 fixant les régles générales relatives aux marchés publics un avis
d'attribution provisoire du contrat est en langue nationale et en langue
francaise au secrétariat général " Wilaya de Saida",au siége de la Daira;au
siége de I'APC et diverses administrations ainsi qu' au niveau des facultés de
['université de Saida et mise en ligne sur le site de l'université Dr Moulay Tahar
Saida(www.univ-saida.dz), en précisant, le prix, le délai de réalisation, les
éléments qui ont permis le choix de l'attributaire du contrat ainsi que le N°
d'identification fiscale du service contractant et de I'attributaire.

Les autres soumissionnaires intéressés, seront invités, dans le méme avis, a se
rapprocher du service contractant, au plus tard trois (3) jours a compter du
premier jour de l|'affichage de l'attribution provisoire du contrat, a prendre
connaissance des résultats détaillés de I'évaluation de leurs offres techniques
et financieres.

Article 34 : Rejet de I’offre anormalement basse ou jugée excessive

Si I'offre financiere global ou dont un ou plusieurs prix de |'offre de I'opérateur
économique retenu provisoirement , parait anormalement basse, le service
contractant peut la rejeter, par décision motivée, apres avoir demandé, par
écrit, les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies.En
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application des dispositions de |'article 56 de la loi n® 23-12 du 05 Aout 2023
fixant les régles générales relatives aux marchés publics.

Le service contractant peut rejeter I'offre financiere de |'opérateur économique
retenu provisoirement ,jugée excessive par rapport a un référentiel des. prix-par
décision motivée. :
Article 35 : Droit du service contractant d’annuler la procédure de la
consultation,la procédure de passation d'un contrat ou son attribution
provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 49 de la loi n°® 23-12 du 05 Aot
2023 fixant les régles générales relatives aux marchés publics, Le service
contractant peut, pour des motifs d'intérét général, pendant toute la phase de
passation du contrat, déclarer I'annulation de la procédure et/ou I'attribution
provisoire du contrat.

Les soumissionnaires ne peuvent prétendre a aucune indemnité dans le cas ou
leurs offres n‘ont pas été retenues ou si la procédure et/ou I'attribution
provisoire du contrat a été annulée.

Article 36 : Droit de recours

Conformément aux dispositions de |'article 49 du de la loi n°23-12 du 05 Aolt
2023 fixant les regles générales relatives aux marchés publics, le service
contractant peut, pour des motifs d'intérét général, pendant toute la phase
deés pts passation du contrat, déclarer I'annulation de la procédure et/ou
I"attribution provisoire du contrat.

Les soumissionnaires ne peuvent prétendre a aucune indemnité dans le cas ou
leurs offres n‘ont pas été retenues ou si la procédure et/ou l'attribution
provisoire du contrat a été annulée.

Article 37 : Notification de I'attribution du contrat et élaboration du
contrat

Le service contractant, et au cas ou il n'y aurait pas de recours, notifiera a
I'entreprise retenue, I'attribution du contrat par courrier officiel. La notification
de I'attribution du contrat, constituera la finalisation du contrat.

Article 38 : Authentification des pieces

Conformément aux dispositions de la loi n® 23-12 du 05 AoGt 2023 fixant les
régles générales relatives aux marchés publics, le service contractant se
réserve le droit de demander au soumissionnaire attributaire du contrat de
présenter des pieces et documents originaux pour authentification.

Article 39 : Désistement de I’attributaire du contrat

Durant la période de validité des offres, lorsque |'opérateur économique
attributaire du contrat, se désiste, avant la notification du contrat, ou refuse
d'accuser réception de cette notification, le service contractant peut continuer
I"évaluation des offres restantes, apres avoir annulé |'attribution provisoire du
contrat, dans le respect du principe du libre jeu de la concurrence et des
exigences du choix de I'offres économiguement la plus avantageuse et ce en
application des dispositions de I'article 50 de la loi n® 23-12 du 05 Aolt 2023
fixant les regles générales relatives aux marchés publics.

L'offre du candidat qui se désiste du contrat est maintenue dans le classement
des offres.

Article 40 : Sanctions encourues par le soumissionnaire défaillant
Conformément a I'article 84 de la loi n® 23-12 du 05 AoGt 2023 fixant les régles
générales relatives aux marchés publics, le non-respect, par le soumissionnaire
de son engagement, entraine :
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-la résiliation du contrat si avant concrétisation, le partenariat n'est pas mis en

ceuvre ;

-I"application de pénalité financieres pouvant aller jusqu’a dix pour cent (10%)

du montant du contrat ;

-I'inscription de la société soumissionnaire, ayant failli a son engagement, sur

une liste de sociétés interdites de soumissionner aux marchés publics. =

Faute par le cocontractant de remédier a la carence qui lui est imputable dans

le délai fixé par la mise en demeure prévue ci-dessus, le service contractant

peut, unilatéralement, procéder a la résiliation du contrat.

Article 41 : Exclusion de la participation aux marchés publics

En vertu les dispositions de la loi n® 23-12 du 05 Aot 2023 fixant les régles

générales relatives aux marchés publics, sont exclus temporairement ou

définitivement de la participation aux marchés publics, les opérateurs
économiques :

C Qui se sont désistés de I'exécution d’'un contrat, dans les conditions prévues
aux dispositions de la loi n® 23-12 du 05 AoGt 2023 fixant les régles
générales relatives aux marchés publics

¢ Etrangers attributaires d’un contrat, qui n 'ont pas respecté |'’engagement
défini aux dispositions de la loi n° 23-12 du 05 AoGt 2023 fixant les régles
générales relatives aux marchés publics

c En état de faillite, de liquidation, de cessation d’'activités, de reglement
judiciaire ou de concordat,

c qui font I'objet d’'une procédure de déclaration défaillit, de liquidation, de
cessation d’activités, de reglement judiciaire ou de concordat,

¢ Qui ont fait I'objet d’'n jugement ayant autorité de chose jugée et constatant
un délit affectant leur probité professionnelle,

C Qui ne sont pas en regle avec leurs obligations fiscales et parafiscales,

€ Qui ne justifient pas du dépoét |égal de leurs comptes sociaux,

¢ Qui ont fait une fausse déclaration,

c Qui ont fait I'objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs, par des

maitres d’ouvrages, aprés épuisement des procédures de recours prévues
par la |égislation et la réglementation en vigueur,
« Inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner
aux marchés publics, prévue a I'article 66 du présent décret,
c Inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux
législations et réglementations fiscales, douanieres et commerciales,
C Qui ont fait I'objet d’'une condamnation pour infraction grave a la Iégislation
du travail et de la sécurité sociale.
Article 42 : Lutte contre la corruption
Le cocontractant doit se conformer a la |égislation en vigueur concernant la
lutte contre la corruption conformément a la loi N° 06-01 du 20 Février 2006
modifié et complété relative a la prévention et a la lutte contre la corruption.
Conformément a l'article 66 de la loi n°® 23-12 du 05 Ao(t 2023 fixant les régles
générales relatives aux marchés publics, Sans préjudice de poursuites pénales,
quiconque s’adonne a des actes ou a des manceuvres tendant a promettre
d’offrir ou d’'accorder a un agent public, directement ou indirectement, soit
pour lui-méme ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de
quelque nature que ce soit, a I'occasion de la préparation, de la négociation, de
la conclusion ou de I'exécution d'un contrat, contrat ou avenant, constituerait
un motif suffisant pour annuler le contrat, le contrat ou I'avenant en cause. |l
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instituerait également un motif suffisant pour prendre toute autre mesure
coercitive, pouvant jusqu’a lI'inscription sur la liste des opérateurs économiques
interdits de soumissionner aux marchés publics, et la résiliation du contrat.
Conformément a I'article 67 de la loi n® 23-12 du 05 AoGt 2023 fixant les régles
générales relatives aux marchés publics. Lorsque les intérét privés d'un agent
public, participant a la passation, le contrdle ou I'exécution d’'un marché public,
coincident avec l'intérét public et sont susceptibles d’influencer I'exercice
normal de ses fonctions, ce dernier est tenu d'informer son autorité
hiérarchique et de se récuser.

Conformément a I'article 68 de la loi n°® 23-12 du 05 AoGt 2023 fixant les régles
générales relatives aux marchés publics la qualité de membre et/ou de
rapporteur d'une commission des marchés publics est incompatible avec celle
de membre d'une commission d’'ouverture des plis ou d'une commission
d’'évaluation des offres lorsqu’il s’agit du méme dossier.

Le service contractant ne peut attribuer un contrat, pendant une période de
cing(05) années, sous quelque forme que ce soit, a ces anciens employés qui
ont cessé leurs activités, sauf dans les cas prévus par la |égislation et la
réglementation en vigueur.

Conformément a l'article 69 de la loi n°® 23-12 du 05 Aot 2023 fixant les régles
générales relatives aux marchés publics

Conformément aux articles 70 et 71 de la loi n® 23-12 du 05 Aolt 2023 fixant
les régles générales relatives aux marchés publics |I'opérateur économique qui
soumissionne a un marché public ne doit pas étre en situation de conflit
d’intéréts en relation avec le marché considéré. Dans le cas ou cette situation
se présente, il doit tenir informé le service contractant.

L'opérateur économique titulaire d’'un marché public, ayant pris connaissance
de certaines informations qui pourraient I'avantager lors de la soumission a un
autre marché public, ne peut y participer, sauf s'il prouve que ces informations
ne faussent pas le libre jeu de la concurrence. Le service contractant est tenu,
dans ce cas, de prouver gque les informations communiquées dans le cahier des
charges ont rétabli I’égalité de traitement des candidats.

Article 43 : Clause de principe

Toute disposition ou clause qui serait contraire a la réglementation en vigueur,
sera considérée comme nulle et de nul effet.

-Le soumissionnaire est tenu d'écrire la mention « lu et accepté » manucritement.

Le service contractant Faita:....ooooooeennnnn. Le e,

(Signature précédée du nom, Prénom, qualité du signataire )
La mention « »
Et cachet de I'entreprise)
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a__ue ualdla Jbl, &0, Q_J)_Ji)x” a5 pozdll
Repubhque Algerlenne Démocratique et Populaire
malal g LU ol sl Byl
Ministere de I’'Enseignement Supérieur et de la Recherche Suentlﬁque
Bdaaws ($Yge jalall oSl dasls>
Université Dr Tahar Moulay Saida
CONSULTATION N° ......... /2025 _
Relatif a la réhabilitation du bloc pédagogique de la faculté de droit université de Saida:

Lot : Aménagement d’'espace pour un laboratoire de recherche .

Identification des parties contractantes

CONCLU ENTRE :

Monsieur le Recteur de I'Université Dr Tahar Moulay -SAIDA-, désigné ci-apres
par le terme :

« SERVICE CONTRACTANT »

D’une part
ET

I = o g <Y o g 1T IO PP P PPPRT PP
Faisant élection de domiClle G ; caummammmmams ims i e S e R S i ne i
Représentée par son Directeur ou son Gérant MONSIEUr & ......ceeiiieiiiiieiiieeiieeiiieeaneee,

Ayant tous les pouvoirs a I'effet de I'exécution du présent contrat et désigné dans
ce qui suit par l'expression :

« PARTENAIRE CO-CONTRACTANT »

D’autre part
Il a été convenu et arrété ce qui suit :
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a_ue uadla bly sejdla_, Sli=dla__ e pozll
République Algérienne Démocratique et Populaire
el iy LA o el Byl3s
Ministere de I’'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Baw (SVg0 yallall HgSul dasl>
Université Dr Tahar Moulay Saida
CONSULTATION N° ........./2025 ,
Relatif a la réhabilitation du bloc pédagogique de la faculté de droit université de Saida:

Lot : Aménagement d'espace pour un laboratoire de recherche .

DECLARATION A SOUSCRIRE
1/ldentification du service contractant :
Désignation du service contractant :

2/Présentation du soumissionnaire et désignation du mandataire, dans le cas
d’un groupement:

Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que
figurant dans la déclaration de candidature):

[[1Soumissionnaire seul.

[JSoumissionnaire groupement momentané d'entreprises :

Conjoint [JSolidaire[]
Dénomination de chaque société membre du groupement :

La présente déclaration a souscrire est présentée dans le cadre d’'un marché public
alloti :

Non[] Oui[]
Dans I'affirmative :
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Prix en option(s) suivant(s) (décrire les prestations, objet des prix en opt:ons sans
ment:onner leurs montants)

...............................................................................................................................

4/Engagement du soumissionnaire :
Aprés avoir pris connaissance des piéces constitutives du marché public prévues dans
le cahier des charges, et conformément a leurs clauses et stipulations,
Le signataire[]]

S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte[] ;
Dénomination de 1a SOCIELE: ... ..cciviiiiiiiiiei e
Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification
statistique
(NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises
== [ g Lo [T =T PP

...............................................................................................................................

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour
engager la société a I'occasion du marché publiCi........ccoeeiviiiiiiiiiiiiineeeeenn,

Engage la société, sur la base de son offre[] ;
DéENomMINAtion de 1@ SOCIEL .. ....iiie e
Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification
statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les
entreprises Etrangeres:.......cccoeveevvieeeeviineeeieeeiiieeeeanns

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour
engager la société a I'occasion du contrat

0 11 o TSP PPP
L’'ensemble des membres du groupement s'engagent, sur la base de |'offre du
groupement[] :

Présentation des membres du groupement (Chaque membre du groupement doit
renseigner cette rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette
rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d’ordre a chaque
membre) :

Dénomination de [a SOCIEES:. ..o crscusmssinsimsimsiorss ciuuvs cussasss e seasdsehessvevs
Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d'identification
statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les
ENErEPIISES BLTANGEIES .. . ittt et ettt e eeens

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour
engager la société a I'occasion du marché public @.....ccoooeiiiiiiiiiiiieiieinn,

Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque
membre du groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas
échéant:

Désignation des membres Nature des prestations
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a livrer les fournitures demandées ou a exécuter les prestations demandées aux prix
cités dans la lettre de soumission, et dans un délai de (en chiffres et en

R ) ,a compter de la date _
d’entrée en vigueur du marché public, dans les conditions fixées dans le cahier des
charges.

Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres.
5/Signature du soumissionnaire :

J'affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en
régie aux torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup
des interdictions édictées par la |égislation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de |'application des sanctions prévues par l'article 216 de
I'ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code
pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Nom ,prénom et qualité du signataire |[Lieu et date de signature Signature

......................................................................................................................

.........................................................................................................

6/décision du service contractant :

La présente Offfe @St ...
Plisanomgn 5 18 sssssssisvisiviasasvspia

Signature du représentant du service contractant :

N.B :

-Cocher les cases correspondant a votre choix.

-Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

-En cas de groupement, présenter une seule déclaration.

-En cas d’allotissement présenter une déclaration par lot.

-Pour chaque variante présenter une déclaration.

-Pour les prix en option présenter une seule déclaration.

-Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques
spécifiques aux sociétés, a I'entreprise individuelle.



aue alla bly sesdla, Slidla 5 po=ll
République Algérienne Démocratique et Populaire
ekl e = dly LAl o da sl B)lg
Ministere de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Buaw (SYge jallall HgiSl dasl>
Université Dr Tahar Moulay Saida
CONSULTATION N° ......... /2025
Relatif a la réhabilitation du bloc pédagogique de la faculté de droit université de Saida:

Lot : Aménagement d’espace pour un laboratoire de recherche .

Fiche de renseignements sur le soumissionnaire

1) Dénomination de la Société ou raison sociale:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

............................................................................................................

COMEENU A"ACHIVILE &\ .vvrscrmmsms smmms srmgmssmsisssitns snnes snusiss s sapseampmesames sosrasnssssssns sanans
6) Nom, Prénom ou des responsables statutaires de I'entreprise et des
personnes ayant qualité pour engager la société a I'occasion du cahier des
ERAIFUBE. wusomsimsssassnsnssimmssvssysssussbeamsnssemses date et lieu de naissance :
..... [ceoidccoi@ Teiennnnn..... Nationalité:

....................................................................................

7) Existe-t-il des privileges et nantissements inscrits a I'encontre de |'entreprise

au greffe du tribunal, section commerciale:.........ccoviiiiiiiiiiii
8) Nom, Prénom du signataire de la déclaration: ...........ccccevvivviinnannns Qualité :
........................ Date de naissance et lieu de naissance @ .........ccoeeviieieininenn.n.
........... NALIONAIEE, e ittt

9) J'atteste que la société n'est pas en situation de reglement judiciaire, de
faillite ou de liquidation.

10) Je certifie sur I'honneur |'exactitude de tous les renseignements sus-
indiqués sous peine de I'application des sanctions prévues par la
réglementation en vigueur en Algérie.

Faita:................... Le: i,
Le candidat
(Signature précédée du nom, Prénom, qualité du signataire)
Et cachet de I'entreprise)

25




a__ueall q_.b|_,_a.o..|_\.|| q_.u)_.u|).>J| Cl_.nJg_e_nzﬂ
République Algérienne Démocratique et Populaire
‘_B’_A.L\Jl g,\_x'.Jl_g L",_JL_.IJ] H_L-_.Jl 5l
Ministere de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Sunn ($Ygn llall 528 dl
Université Dr Tahar Moulay Saida
CONSULTATION N°. ../2025
Relatif a la réhabilitation du bloc pédagogique de la faculte de droit université de Salda

Lot : Aménagement d’'espace pour un laboratoire de recherche .

Attestation de visite de site

Je soussigné, MONSIEUN........coivuiiiiiiiiiiiieii v , en qualité de ....ccooeviiiiiiiiiiiinnn, p
atteste que Monsieur.........ccceciiveiciirennne, représentant de I'Entreprise....c.c.cccceeeiiniciiinncnnnnn.
] TSI T PSPPSR PRPR

A visité le site " la réhabilitation du bloc pédagogique de la faculté de droit

université de Saida :

Lot : Aménagement d’une salle de conférence au niveau de la bibliotheque.

Jour de visite :

Cette présente attestation a été délivrée pour servir ce que de droit.

| 2. 1] . [ PP — B ————

Le candidat
(Signature précédée du nom, Prénom, qualité du
signataire
Et cachet de I'entreprise)
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Article 01 : Objet du contrat:

Le présent contrat a pour objet de fixer les conditions d’exécution de : Réhabilitation
du bloc pédagogique de la faculté de droit université de Saida .

Lot : Aménagement d’espace pour un laboratoire de recherche. .

Article 02 : Mode de passation :

Le présent contrat est passé selon la procédure d'une consultation, conformément a
I'article 18 de la loi n°23-12 du 05 Aolt 2023 fixant les regles générales relatives aux
marchés publics.

Article 03 : Identification des parties contractantes

Le présent contrat est conclu entre : I'université Dr Moulay Tahar de Saida,
représentée par son recteur monsieur Tebboune Fethallah Quhbi d’une part.

ET L'entrepreneur i ssivsssiasassysimis représentée par monsieur
.......................................................... d'autre part.

Article 04 : Identités et qualités des personnes diiment habilitées a signé le contrat

Contractant : Monsieur, Tebboune Fethallah Ouhbi recteur de 'université de Saida.
Date et lieu de naissance :03/04/1953 a Sidi belabbes.
N°d'identifiant fiscal : 09862001 902 6427.

Cocontractant: .......cooeevviiiiiiiiiiiieiiinnn, représentée par monsieur ....................
D'autre part.
Date et lieu de naissance i.........cccoeeevvvvnnnnnn D

Ned'identifiant fiSCal & .o e ns

Article 05 : Documents constituants le contrat :

Le présent contrat est constitué des piéces suivantes :

Délégation de Pouvoirs (D.P) (s'il ya lieu),

Déclaration de candidature (D.C),

Lettre de Soumission (L.S),

Déclaration a Souscrire (D.S),

Déclaration de Probité (D.P),

Cahier des Prescriptions Spéciales (C.P.S),

Cahier des Prescriptions Communes (C.P.C),

Cahier de Prescription Technique (C.P.T),

Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U),

Détail Estimatif et Quantitatif (D.E.Q).

En cas de contradiction entre elles, les pieces contractuelles prévalent les unes
sur les autres dans I’ordre suivant :

Les documents constituant le marché public de travaux et ayant valeur contractuelle,
prévalent les uns sur les autres

dans l'ordre ou ils sont énumérés ci-dessous :

— la lettre de soumission acceptée et ses annexes, établies compte tenu des
dispositions de |'article 7 du cahier des clauses administratives générales ; approuvé
par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 le cahier des prescriptions spéciales
(CPS) : Devront figurer au CPS les clauses administratives, techniques et financieres
qui découlent des sujétions de |'objet du contrat ainsi que les clauses dérogatoires aux
dispositions du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux
prestations de travaux approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021, objet
du contrat, et dans les conditions prévues par l'article 2 du cahier des clauses
administratives générales (CCAG);

— les spécifications techniques particuliéres liées a I'objet du contrat public de
travaux et qui comportent :

« des pieces écrites ;

o s O s I s I s e s s s |
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» des pieces graphiques et notamment les plans convenus et approuvés ;

« des piéces annexes éventuelles ;

* le mémoire technique justificatif dans le cas ou ce document est rendu contractuel ;
 le programme et/ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi
conformément aux dispositions de l'article 30.3 du cahier des clauses administratives
générales (CCAG)

— le cahier des prescriptions techniques communes (CPTC) applicable aux prestations
de travaux, objet du contrat. Dans le cas ou l'ordre de priorité fixé s'aveére insuffisant,
la préséance des pieces du marché public de travaux s'établit comme suit :

— les documents administratifs prévalent sur les documents techniques ;

— les documents particuliers prévalent sur les documents généraux ;

— les documents contractuels prévalent sur les documents indicatifs.

Article 06 : Montant du présent contrat :

Le montant du présent contrat est fixé a la somme de :

Réhabilitation du bloc pédagogique de la faculté de droit université de Saida.
Lot : Aménagement d’espace pour un laboratoire de recherche.

Montant en Hors Taxes (H.T)
-ENl 1BtE0eS: § sosmmnvs s s i on s e s ey S B B S s B S B E AR R e
BN G TS & et s DA/HT
Montant de la T.V.A :
o T (=] = TR
=B CRIIreS & coscmsesimninms s sivvsimaiims sominins s mas sl e s s s e s s s s sas s DA
Montant en Toutes Taxes Comprises (T.T.C)
BN 1eBOS & i s i s s 6o s 0 S e i e S S e s S B S S S T G
o I 8 L LT RTTR DA/TTC

Article 07 : Délai d’exécution :
Le délai contractuel pour la réalisation des prestations prévu au titre du présent contrat
est fixé comme suit :

Réhabilitation du bloc pédagogique de la faculté de droit université de Saida.
Lot : Aménagement d’espace pour un laboratoire de recherche.
Enchiffre ..., jours
= T = o o = PSP jours

En application de l'article 28 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du
20/05/2021 ; Le délai global d'exécution du marché public de travaux. Le délai global
d'exécution du marché public de travaux, incombant a I'entrepreneur, est celui imparti
pour les périodes de mise en ceuvre générale des travaux, y compris le repliement des
installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Le délai global
d'exécution du marché public de travaux comprend :

- la période de préparation des travaux, définie a l'article 29 du présent cahier des
clauses administratives générales ;

- Le délai d'exécution du marché public de travaux y compris le repliement des
installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux définis a I'article
30 du présent cahier des clauses administratives générales. Le délai global
d’exécution du marché public des travaux est en principe immuable a I'exception des
cas prévus par la réglementation des marchés publics et dans le cadre du présent
cahier des clauses administratives générales.

Article 08 : Définition des prix unitaires

En application des articles 15, 16.2 du CCAG approuveé par décret exécutif N° 21/219
du 20/05/2021 ; La rémunération, dans le cadre des marchés publics de travaux,
intervient selon la modalité suivante :
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- sur bordereau de prix unitaire ; Sont considérés comme travaux sur bordereau des
pr|x unitaires : C'est a dire que le reglement de ces ouvrages est effectué en appliquant les
prix unitaires du bordereau des prix aux quantités réellement exécutés.
- Est considéré comme rémunération sur bordereau des prix unitaires, |'application des
prix unitaires aux quantités réellement exécutées, aux éléments décomposés. de
I'ouvrage, aux éléments décomposés de I'ensemble de prestations et/ou aux unités
d'ceuvres du marché public de travaux, et dont les quantités ne sont indiquées, dans
le marché public de travaux concerné, qu'a titre prévisionnel.
Article 09: Avances

Article 09-01 : Avance forfaitaire

Il n’est pas prévu d'avance forfaitaire
Article 09-02 : Avance sur approvisionnement
Il n"est pas prévu d’avance sur approvisionnement.

Article 10 : ATTACHEMENTS DES TRAVAUX
L'entreprise devra sous sa responsabilité faire connaitre en temps utile et avant gqu’ils
soient cachés les ouvrages dont les quantités et les qualités ne pourraient pas étre
constatés ultérieurement.
Les attachements des travaux dont la nécessité aurait été rendue évidente en cours
exécution devront étre établis contradictoirement par |'entreprise et le maitre
d’ouvrage, en tenant compte des obligations précisées ci-dessus et aux prescriptions
de l'article 39 du C.C.A.G.
— Pour les Constatations et constats contradictoires et en application de l'article 39
du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021;
— Au sens du présent article, est entendue par constatation une opération matérielle,
exécutée sur place, pouvant étre contradictoire et donnant lieu a I'établissement d'un
document a caractere officiel, « le constat ».
— Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les
circonstances de leur exécution sont faites périodiquement sur la demande, soit de
I'entrepreneur, soit du maitre d’ceuvre et/ou du service contractant.
— Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux
rémunérés sur bordereau des prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au
calcul des quantités a prendre en compte, notamment par la prise en charge de toutes
les sujétions entrant dans ce cadre, telles les différentes méthodes d’'évaluation
guantitatives, comptage, mesurage, pesage ainsi que sur les éléments
Caractéristiques nécessaires a la détermination du prix unitaire a appliquer,
notamment lorsqu’un sous-détail des prix unitaires est annexé au marché public de
travaux.
— Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de
I'une ou de l'autre des parties contractantes ne préjugent ni de |'existence de ces
droits ni de I'appréciation des responsabilités.
— Le maitre d’'ocsuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée
par |'entrepreneur dans la limite de huit (8) jours, a compter de la date de cette
demande. Les constatations donnent lieu a la rédaction d'un constat minute, dressé
sur le champ, par le maitre d'ceuvre contradictoirement avec I'entrepreneur.
— Si l'entrepreneur refuse de signer ce constat minute ou ne le signe gu'avec
réserves, il doit, dans les quinze (15) jours qui suivent, préciser par écrit ses
observations ou réserves au maitre d’osuvre.
— Dans le cas ou la constatation est requise sur instigation du maitre d'oeuvre et/ou
du service contractant, et que l'entrepreneur, convoqué en temps utile, ne se
présente ni lui ni, le cas échéant, son représentant diment habilité, le constat établi,
dans ces circonstances, est réputé accepté sans réserves.
— L'entrepreneur est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé a des
constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire |'objet de
constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la
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suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par Iui et a ses
frais, il n'est pas fondé a contester la décision du maitre d'ceuvre relative a ces
prestations. En tout état de cause, tout constat établi dans ces conditions est réputé
accepté sans réserve.
— Dans le cas ou le maitre d’ceuvre n'a pas opéré les constatations contradictoires
prévues a l'article 39.3 et 39.4 dans les huit (8) jours requis, I'entrepreneur en informe
le représentant du service contractant qui, sans tarder, fixe la date des constatations
par notification, dans les conditions prévues a l'article 26.3. L'entrepreneur et le
maitre d'ceuvre sont a la fois informés de cette date ainsi que de la présence du
représentant du service contractant assisté, lorsque cela s'avere utile d'un expert.
— Dans les circonstances prévues a l'article 39.5 du CCAG approuvé par décret
exécutif N° 21/219 du 20/05/2021; il est fait application des mesures particulieres
suivantes :
— si le maitre d'ceuvre diment convoqué ou son représentant n'est pas présent a la
date fixée, tout en enregistrant cette défection, le représentant du service contractant
et son assistant expert éventuel effectuent les constatations ;
— il en est de méme si le maitre d'ceuvre présent ou, diment représenté, refuse de
procéder aux constatations. Dans ces conditions, le constat est réputé contradictoire
et il est fait application des dispositions des articles 39.3, 39.3.1 et 39.3.2 du CCAG
approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021.
Article 11 : Ordres de service
En application de I'article 27 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du
20/05/2021 ; L'ordre de service est un acte d'autorité écrit, émis par le service
contractant dans le cadre de |'expression de son pouvoir de direction, et qui a pour
objet de notifier a I'entrepreneur des décisions motivées ou des informations entrant
dans le cadre global du marché public de travaux dont il est titulaire.
Les ordres de service sont écrits, proposés par le maitre d’'oeuvre, le cas échéant, et
signés par le service contractant. lls sont datés, numérotés et enregistrés.
L'entrepreneur en accuse réception datée.
Les types d’ordres de service entrant dans le cadre d'un marché public de travaux
sont, notamment :
- les ordres de service portant notification des marchés publics de travaux ;
- les ordres de service portant démarrage, arrét et reprise des travaux;
- les ordres de service prescrivant les travaux supplémentaires et/ou les travaux
complémentaires, dans les conditions réglementaires en vigueur ;
- les ordres de service entrant dans le cadre des travaux sous-traités,
- les ordres de service portant exécution des tranches conditionnelles aprés décision
de leurs affermissements ;
-les ordres de service prescrivant, a l'issue du constat des intempéries, porté sur le
registre-journal ad hoc de chantier en temps réel, un report ou déplacement de la date
prévisionnelle de la fin des délais d'exécution, correspondant au nombre de journées
d'intempéries décomptées, aprés en avoir soustrait, éventuellement, les journées
d'intempéries forfaitairement consenties au sein du cahier des prescriptions spéciales.
Ces ordres de service sont, comme de bien entendu, établis postérieurement a la
survenance de ces événements. En tout état de cause, |'établissement d'un ordre de
service doit étre justifié et doit s'inscrire, directement et/ou indirectement, dans le
cadre de |'objet global du marché public de travaux. L'ordre de service ne doit, en
aucun cas, étre établi ni de maniére provisoire ni a titre de régularisation.

4- Les ordres de service sont notifiés par :
- courrier transmis par lettre recommandé contre accusé de réception, la date de
I'accusé de réception est considérée comme date de notification ;
- acheminement contre récépissé de dépot, la date de dépodt est considérée comme
date de notification ;
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- tout moyen dématérialisé avec justificatif de réception. Le cahier des charges, le
dossier de consultation des entreprises et/ou le cahier des prescriptions spéciales fixe
les moyens dématérialisés appropriés permettant I'identification des  parties
contractantes et garantissant la tracabilité des échanges. L'entrepreneur renvoie dés
réception, au service contractant, un ou plusieurs exemplaires aprées les avoir signés
et y avoir porté la date a laquelle il les a regus.

En cas de difficultés de notification de I'ordre de service ou si I'entrepreneur refuse
d’en accuser réception, le service contractant peut recourir aux services d'un huissier
de justice pour lui notifier ledit ordre de service.

En cas de difficulté de notification de l'ordre de service par |'huissier de justice a
I'entrepreneur ou si ce dernier refuse d'en accuser réception, le service contractant
dresse un proces-verbal de carence qui tient lieu de notification de |'ordre de service.
La date de réception de |'ordre de service vaut date de notification effective. A défaut,
I'ordre de service est réputé étre recu au lendemain de la date de remise ou de
transmission de sa notification.

L'entrepreneur doit se conformer aux prescriptions des ordres de service qui lui sont
notifiées. Ils sont exécutoires dés leur notification. Lorsque |'entrepreneur estime que
les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations de son marché, il doit
sous peine de forclusion, en présenter |'observation écrite et motivée au service
contractant dans un délai de dix (10) jours a partir de la date de sa notification. La
réclamation ne suspend pas l'exécution de l'ordre de service, a moins qu'il n'en soit
ordonné autrement.

Les ordres de service relatifs a des prestations de travaux sous-traitées sont adressés
a I'entrepreneur titulaire du marché public de travaux, qui dispose seul de la faculté
pour présenter des réserves.

En cas de groupement momentané, les ordres de service sont adressés au mandataire
du groupement momentané, qui dispose seul de la faculté pour présenter des
réserves.

En tout état de cause, |'ordre de service a pour objet de transmettre les prescriptions
du service contractant dans les limites des stipulations contractuelles prévues au
cahier des prescriptions spéciales, et celles relatives aux dispositions applicables et
non dérogées du présent cahier des clauses administratives générales

Article 12 : Dispositions relatives aux mesures de sireté

Des laissez passer seront délivrés pour le personnel du partenaire cocontractant afin
de leur permettre I'acces aux lieux ou seront exécuter les prestations. Pour se faire, le
prestataire est tenu de prendre ses dispositions en vue de la préparation des dossiers
administratifs.

Le laissez passer doit étre restitué immédiatement au service contractant dés que le
titulaire cesse d’exercer son activité ou quitte son emploi.

Article 13 : Pénalités de retard

En cas de retard de |'entreprise sur le délai d'exécution, celle-ci subira une pénalité
calculée de la maniere suivante :

P = Montant de la pénalité.
M = Montant du marche augmenté d'éventuels avenants
D = Délai d’'exécution exprime en jours calendriers.

N = Nombre de jours de retard.
Toutefois le montant total des pénalités est limité a 10 % du montant du marché
augmenté le cas échéant du montant des avenants, par ailleurs en application des
dispositions a I'article 84 de la loi n® 23-12 du 05 Ao(t 2023 fixant les régles générales
relatives aux marchés publics. L'entreprise peut étre dispensée de paiement de
pénalités de retard lorsque la responsabilité releve du maitre de I'ouvrage.
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Elle intervient lorsque le retard n'est pas imputable a I'entreprise a laquelle il est
délivré dans ce cas des ordres d’arrét et de reprise ou des certificats administratifs.
En cas de force majeure, les délais sont suspendus et les retards ne donnent pas lieu
a I'application des pénalités dans les limites fixées par les ordres de services d'arrét et
de reprise des travaux pris en considération par le maitre de |'ouvrage.
Faute par l'entreprise de justifier les dépassements du planning de réalisation,-en
temps opportun c’est a dire au plus tard au moment de la présentation de chaque
situation de travaux réalisés en hors délai contractuel
La retenue de ces pénalités se ferait de plein droit par le service contractant et tout
recours de |I'entrepreneur sera for clos pour les retenues déja opérées précédemment.
Auguel il est délivré dans ce cas des ordres d'arrét et de reprise de travaux. En cas de
force majeure les délais sont suspendus et le retard ne donne pas lieu a I'application
de pénalités de retard dans les limites fixées par les ordres de service d’arrét et de
reprise des travaux pris en conséqguence par le service contractant.
Dans les deux cas, la dispense des pénalités de retard, donne lieu a I’établissement
d’un certificat administratif .
Article 14 : Pénalités financiéeres
Conformément I'article 84 de la loi n° 23-12 du 05 Aot 2023 fixant les régles
générales relatives aux marchés publics.
Conformément a I'article 121 du CCAG,
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par la |égislation en vigueur, la
non-exécution, par |'entrepreneur, dans les délais prévus ou I'exécution non conforme
des obligations contractuelles, notamment celles objet du cahier des prescriptions
techniques communes, expose |I'entrepreneur a I'application de pénalités financiéres
Deux (2) catégories de pénalités peuvent étre envisagées :
les pénalités financiéres de retard, sanctionnant la non-exécution des obligations
contractuelles par I'entrepreneur dans les délais d'exécution du marché et/ou dans les
délais partiels d’exécution lorsqu’ils sont prévus dans le marché public de travaux et
indexés a un calendrier détaillé d'exécution des travaux dans les conditions fixées a
I"article 30.3 121 du CCAG;
les pénalités financiéres pour exécution non conforme des obligations
contractuelles et/ou non-respect des prescriptions techniques dans le cadre du
marché public de travaux.
Les pénalités financieres appliquées lors des retards d’exécution peuvent
étre selon le cas :

— plafonnées et assorties d'autres mesures coercitives pouvant mener, dans
certaines circonstances, a la résiliation du marché public de travaux, aux torts
exclusifs de |I'entrepreneur ;

— non plafonnées :

Les modalités de leurs mises en oceuvre et leurs niveaux de coercition doivent non
seulement inciter I’entrepreneur a ceuvrer prioritairement pour une exécution
conforme et continue de ses obligations contractuelles, mais aussi a éluder de sa
part la mise en place de manceuvres préjudiciables au bon déroulement de
I'exécution des prestations, objet du marché public de travaux. Le taux des
pénalités financiéres, les modalités de leur calcul et les conditions de leur
application ou la spécification de leur exemption constituent autant de mentions
qui doivent, étre précisées dans le cahier des prescriptions spéciales du marché
public de travaux. Les pénalités financieres contractuellement prévues et
applicables a I'entrepreneur en vertu des clauses du marché public de travaux
sont déduites des paiements a intervenir dans les conditions et modalités prévues
dans le cadre du marché public de travaux en question. Sur injonction, par ordre
de service, du service contractant ou de son représentant et/ou du maitre
d'ccuvre, et dans le délai de rigueur fixé au sein de ce document, |'entrepreneur
est tenu de lever la non-conformité qui affecte les ouvrages, les éléments
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d’'ouvrage et/ou les prestations de travaux et de rétablir leur conformité par
rapport aux stipulations contractuelles du marché public de travaux. Les pénalités
financiéres appliquées pour non-conformité aux obligations contractuelles et/ou
pour non-respect des prescriptions techniques sont appliquées aprés évaluation
exhaustive du colt généré par les démolitions, rectifications, remplacements,
confortements et travaux nécessaires au recadrage de l'ensemble des travaux
dans le strict respect des obligations contractuelles et/ou des prescriptions
techniques prévues par le marché public de travaux. Cette évaluation exhaustive
doit faire I'objet d’'une approbation par le service contractant apres avis conforme
du maitre d’'ceuvre. Les pénalités financieres ne sont assujetties a la taxe sur la

valeur ajoutée.

Les pénalités financieres de retard sont encourues du simple fait de la constatation
du retard par le service contractant, son représentant et/ou par le maitre d'ceuvre.

En cas de retard imputable a I'entrepreneur dans |'exécution des travaux, qu'il
s'agisse des prestations du marché public de travaux ou d'une partie de ses
prestations pour laquelle un délai d'exécution partiel a été fixé, il est appliqué

respectivement :

une pénalité financiere de retard calculée par référence au montant hors taxes de

I'ensemble du marché public de travaux pour les retards par rapport au délai

d'exécution du marché ;

— une pénalité financiére de retard calculée par référence au montant partiel hors
taxes de la partie des prestations, non exécutée, et ce pour les retards par rapport
au délai partiel correspondant a la partie des prestations concernées. En cas de
retard sur un délai partiel prévu au marché public des travaux par rapport a un
calendrier détaillé d'exécution des travaux tel que prévu a l'article 30.3 ci-dessus
et que le délai d'exécution global, en dépit de ce retard, reste respecté, les

pénalités ne sont pas décomptées.

— Dans le cas ou les pénalités financiéres de retard ont fait I'objet de retenues, le
service contractant, procede a leur remboursement. Dans le cas de résiliation, les
pénalités financieres sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la
décision de résiliation ou jusqu’au jour de cessation d’'activité de I'entreprise en
cas de décés de l|'entrepreneur, de redressement judiciaire ou de ligquidation
judiciaire ou d’'incapacité physique de ce dernier. La dispense de paiement des
pénalités financiéres de retard reléve de la responsabilité du service contractant.
Elle intervient lorsque le retard n'est pas imputable a I'entrepreneur auquel il est
délivré, dans ce cas, des ordres d’arrét ou de reprise de services. En cas de force
majeure, les délais d'exécution sont suspendus, et, les retards ne donnent pas lieu
a l'application des pénalités financieres de retard, dans les limites fixées par les
ordres d'arrét et de reprise de services, pris en conséquence par le service
contractant. Dans les deux (2) cas ci-dessus, la dispense des pénalités financiéres

de retard donne lieu a |'établissement d’un certificat administratif

— Conformément a l'article 84 de la loi n°® 23-12 du 05 Aout 2023 fixant les régles
générales relatives aux marchés publics, les pénalités de retard prévues sont
appliquées sans mise en demeure préalable sur la simple confrontation de la date

d'expiration du délai contractuel d'exécution et la date de réception provisoire.
Le montant de la pénalité sera déterminé par |'application de la formule suivante :
M
P= —
7XD
P : Montant de la pénalité par jour de retard.

M : Montant du contrat (modifié le cas échéant par les montants des avenants).

D : délai d’exécution en jours termes.
Le montant des pénalités de retard ne dépassera a aucun moment les dix
(10 %) pour cent du montant du contrat modifié le cas échéant par les montants
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des avenants.

Article 15 : Les aléas dans les marchés publics de travaux

En application de I'article 106, 107, 108, 109, et 110 du CCAG approuvé par décret
exécutif N°© 21/219 du 20/05/2021;

— Définition de I'aléa : Les parties contractantes, lors de I'exécution d'un marché
public de travaux, sont confrontées a une possibilité de gain, mais aussi a une
possibilité de perte, d'aprés un événement incertain, conférant a |'entreprise
contractuelle commune un caractere aléatoire

— Les trois (3) catégories d’aléas admis dans le cadre des marchés publics
de travaux sont :

— les sujétions techniques imprévues ;

— I'imprévision ;

— la force majeure

— Les sujétions techniques imprévues.

Les sujétions techniques imprévues sont des difficultés matérielles anormales et
exceptionnelles rencontrées par l'entrepreneur lors de l|'exécution du marché
public de travaux, dont la cause est extérieure aux parties contractantes,
raisonnablement imprévisibles lors de la conclusion du marché en question, sans
préjuger de la qualité des études.

— Limprévision :

L'imprévision est prévue a |'effet de remédier a une situation extra contractuelle tout a
fait exceptionnelle suite a laquelle I'exécution de I'obligation contractuelle, sans
devenir impossible, devient excessivement onéreuse, de facon a menacer le
débiteur d'une perte exorbitante.

Article 16 : Habilitation

Le prestataire s'engage a effectuer toutes les démarches nécessaires aupres des

autorités compétentes pour |I'habilitation de son personnel.

Article 17 : Responsabilité du cocontractant en ce qui concerne les

dégats, les génes causes aux tiers et les mesures d’ordre et de

sécurité

L'entreprise sera seul responsable des dégats causés aux tiers. Elle devra prendre

toutes les mesures nécessaires pour réparer tous les dégats et tous génes aux tiers.

L’entreprise prendra spontanément toutes les mesures d'ordre et de sécurité pour

éviter les accidents sur son chantier et aux abords.

La signalisation du chantier devra étre assurée conformément aux dispositions

réglementaires en vigueur.

-instruction n® 2953 du 20/12/2015 de ministre de l'intérieure et des collectivités local

Ces prescription permettent de combler les insuffisances rappelées précédemment et

apportent les solutions nécessaires que le maitre d’ouvrages et les entreprises de

réalisation doivent mettre en ceuvre afin de préserver la santé et la sécurité des
travailleurs.

Dans ce cadre les maitres d'ouvrages doivent impérativement intégrer dans les

cahiers des charges avant la conclusion des marches avec les entreprises de

réalisation des clauses faisant obligations a ces dernieres

D’appliquer rigoureusement les prescriptions légales en matiere d'hygiene et de

sécurité au niveau des chantiers sous peine de sanctions allant de I'arrét du chantier

la réalisation du marché au tort exclusif de I'entreprise

De sensibiliser et former les travailleurs en matiére de prévention et de sécurité

De disposer du matériel adéquat de lutte contre les incendies et de former le

personnel concerne

Par ailleurs il y a lieu de mobiliser les organes de controle habilites a accroitre

substantiellement leur action de contréle régulier des chantiers pour s’assurer de

I'application des dispositions législatives et réglementaire en vigueur
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Aussi ainsi queux maitres d’ouvrage de veiller a Mettre en place un plan hygiéne et de
sécurité au niveau des chantiers par les entreprises de réalisation et la levée des
insuffisances sus indiquées

- Appliquer effectivement I'ensemble des prescriptions édictées par la |égislation en
vigueur relatives a I'hygiene et la sécurité

- Appliquer les sanctions qui s'imposent le cas échéant a I'encontre des entreprises
défaillantes

- Rappeler et suivre les obligations Iégales et réglementaires relatives a la prévention
sensibilisation et formation sur I’étendue des risques pouvant résulter de |'exécution
du contrat.

Article 18: Présence du co-contractant

L'entreprise sera tenue d’'assister personnellement ou se faire représenter par un
agent qualifié susceptible de prendre des décisions sur chantier lors des réunions
hebdomadaires fixées par le maitre de |'ouvrage. La direction de ce chantier devra
étre effectivement assurée sans interruption. Si la qualification du responsable
n‘apparait pas suffisante, le maitre de l'ouvrage pourrait en demander le
remplacement ou l’assistance si c’est jugé nécessaire.

-Présence sur les lieux des travaux, convocation et rendez-vous de chantier
En application de l'article 43 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du
20/05/2021 ;

-Pendant toute la période d'exécution des travaux, |'entrepreneur doit étre présent
sur le chantier ou fait agréer par le service contractant, un représentant habilité et
capable de le remplacer.

-Ce représentant doit disposer des pouvoirs nécessaires pour assurer |'exécution des
travaux objet du marché et prendre les décisions nécessaires de maniére qu'aucune
opération ne puisse étre retardée ou suspendue en raison de I|'absence de
I’entrepreneur.

- Pour ce faire, I'entrepreneur adresse au service contractant, avant le commencement
de l'exécution des travaux, une demande écrite en vue de l'acceptation de son
représentant. Cette demande doit contenir toutes les qualifications concernant ce
représentant et faire connaitre exactement I'étendue des prérogatives qui lui sont
conférés par I'entrepreneur, au point de vue tant de la conduite des travaux que du
reglement des comptes. Le service contractant dispose d'un délai de dix (10) jours
apres la réception de la demande pour se prononcer sur l'acceptation ou non du
représentant proposé.

-Toutes les fois qu'il est requis, I'entrepreneur ou son représentant, se rend dans les
locaux du service contractant ou du maitre d’'ceuvre, le cas échéant, et il les
accompagne dans leurs tournées et visites du chantier.

-Des procés-verbaux doivent étre établis a l'issue de chaque réunion ou de visite de
chantier, effectués en présence de |I'entrepreneur ou de son représentant. Ces proces-
verbaux doivent enregistrer toutes les observations formulées par les participants aux
réunions et visites et étre signés par chacun d'eux. lls sont consignés dans le registre-
journal ad hoc de chantier.

-Le service contractant a le droit d'exiger de |'entrepreneur le changement de son
représentant pour incapacité professionnelle ou tout autre motif en relation avec le
déroulement des travaux.

-En tout état de cause, I'entrepreneur demeure responsable des fraudes ou malfacons
qui seraient commises par son représentant dans |'exécution des travaux.

-Les dispositions du présent article, sont également applicables au groupement
momentané d’entreprises.

Article 19 : Secret et confidentialité

le soumissionnaire est tenus de garder la confidentialité et secret du projet durant les
travaux et méme apres sa réception :

Protection du secret et confidentialité
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En application de l'article 44 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du
20/05/2021 ;

— Obligation de protection du secret :

— Lorsque le marché public de travaux présente, en tout ou en partie, un caractere
secret ou lorsque les travaux

doivent étre exécutés en des lieux ou des précautions particuliéres doivent étre prises
en permanence, en vue de la

protection du secret ou de la protection des points sensibles, le service contractant
invite les candidats a prendre

connaissance, dans ses locaux, des instructions en vigueur relatives a la protection du
secret. En tout état de cause, tout

soumissionnaire ainsi avisé, est réputé avoir pris connaissance de ces instructions.

— Le service contractant notifie a I'entrepreneur les éléments du marché public de
travaux considérés comme secrets, et les mesures de précautions particuliéres a
adopter.

— L'entrepreneur, seul ou en groupement momentané, et ses sous-traitants doivent
prendre toutes les mesures pour assurer la conservation et la protection des
documents secrets qui leur sont confiés. lls doivent aviser, sans délai, le service
contractant et le maitre d’'ceuvre, de toute disparition et de tout incident. lls doivent
maintenir secrets tous renseignements sensibles ou particuliers dont ils peuvent avoir
connaissance a l'occasion de I'exécution du marché.

— L'entrepreneur, seul ou en groupement momentané, est soumis a toutes les
obligations prévues par les instructions relatives au contréle du personnel et a la
protection du secret et des points sensibles, ou résultant des mesures de précautions
prescrites. L'entrepreneur, seul ou en groupement momentané, est tenu de faire
respecter par ses sous-traitants ces instructions et prescriptions. Il ne peut s'en
prévaloir pour réclamer une indemnité a un titre quelconque.

— Au cas ou I'entrepreneur, seul ou en groupement momentané, et ses sous-traitants
viendraient a méconnaitre les obligations prévues par les articles 44.1 a 44.4, il serait
fait application des mesures coercitives et/ou résolutoires prévues aux dispositions des
articles 119 a 123 du présent cahier des clauses administratives générales.

En application de l'article 45 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du
20/05/2021 ;

— Obligation de confidentialité.

— Le service contractant, le maitre d’ceuvre ainsi que |'entrepreneur, seul ou en
groupement momentané, et son représentant, qui ont connaissance d‘informations ou
recoivent communication de documents ou d'éléments de toutes natures, signalés
comme présentant un caractere confidentiel, sont tenus de prendre toute mesure
nécessaire afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments d’organisation
ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.

— En tout état de cause, une partie ne peut demander la confidentialité
d'informations, de documents ou d'éléments gqu'elle a elle-méme rendus publics.

— L’entrepreneur, seul ou en groupement momentané, doit informer ses sous-traitants
des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s'imposent a lui dans
le cadre de I'exécution du marché public de travaux.

— Sont exclus de cette obligation de confidentialité les informations, documents ou
éléments d’organisation déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la
connaissance des parties prenantes au marché public de travaux.

— Au cas ou I'entrepreneur, seul ou en groupement momentané, et ses sous-traitants
viendraient a méconnaitre les obligations prévues par les articles 45.1 et 45.2, il serait
fait application des mesures coercitives et/ou résolutoires prévues aux dispositions des
articles 119 a 123 du cahier des clauses administratives générales.
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Article 20 : Contrdle

Le contractant aura toutes les latitudes pour vérifier la bonne exécution de la
prestation fournie et de s'assurer de la présence de |'effectif indiqué.

Article 21: Approbation du contrat v
Le présent contrat ne sera valable et exécutoire qu'aprés son approbation et
son engagement auprés du controle financier, conformément aux dispositions
de la loi n°23-12 du 05 Aolt 2023 fixant les regles générales relatives aux
marchés publics.

Article 22 : Cautions de bonne exécution

Conformément aux dispositions de |'article 83 de la loi n°® 23-12 du 05 Aolt 2023
fixant les régles générales relatives aux marchés publics, un retenu de bonne
exécution fixée a cing (05 %) sera effectuer sur le montant de chaque situation des
travaux pour paiement présentée par |'entreprise ,en cas d'avenants la situation des
travaux y afférant sera établit dans les mémes conditions .

Le montant de cette retenu est fixé a cing pour cent (05 %) du montant de chaque
situation. La provision constituée par I'ensemble des retenues de bonne exécution est
transformée, a la réception provisoire du marché , en retenue de garantie .

Article 23: Caution de garantie

La retenu de bonne exécution citée aux articles 45 cité plus haut,est transformée a la
réception provisoire ,en retenu de garantie et cela en application des dispositions de
I'article 83 de la loi n® 23-12 du 05 AoQt 2023 fixant les régles générales
relatives aux marchés publics .

Article 24 : Restitution de la caution de bonne exécution (Caution de garantie) :
Conformément aux dispositions de 'article 83 de la loi n°® 23-12 du 05 Aolt 2023
fixant les régles générales relatives aux marchés publics, la retenue de garantie
et totalement restituée dans un délai d'un mois a compter de la date de réception
définitive des travaux.

Modalités relatives aux garanties post-contractuelles et aux assurances :

En application des articles 96, 97 et 98 du CCAG approuvé par décret exécutif N°
21/219 du 20/05/2021 ;

Section 1 Modalités relatives aux garanties post-contractuelles

- Les garanties post-contractuelles : La réception constitue le début de la période des
garanties post-contractuelles. Ces garanties recouvrent deux natures différentes :

- la garantie qui couvre la période de garantie, lorsque cette période est prévue dans
le cadre du marché public de travaux ;

- la garantie décennale, exigée par la législation en vigueur, pour une certaine
catégorie de travaux, et qui couvre le délai décennal.

La garantie couvrant le délai de garantie. Lorsqu’il est prévu dans le cadre d'un
marché public de travaux, le délai de garantie doit étre couvert par une garantie qui
vise a assurer les ouvrages, les éléments d'ouvrage et les prestations de travaux
contre tous les désordres qui ont pour origine une non-conformité, ou une malfacon,
au sens de l|'article ci-dessus, et qui se révélent soit au moment de la réception
provisoire des travaux, soit postérieurement a la réception provisoire et pendant la
période couverte par le délai de garantie jusqu’au prononcé de la réception définitive.
A défaut de stipulation expresse dans le cahier des prescriptions spéciales, le délai de
garantie, au sens de l'article ci-dessus, est d’au moins six (6) mois a dater de la
réception provisoire pour les travaux d'entretien, les terrassements et les chaussées
d'empierrement, et d’au moins un (1) an pour les autres ouvrages. Pendant la période
du délai de garantie, |I'entrepreneur demeure responsable de ces ouvrages, de ces
éléments d'ouvrage, de ces prestations de travaux et est tenu de les entretenir. Le
délai de garantie, peut faire I'objet de prolongation dans les conditions prévues a
|"article ci-dessous.
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- Les obligations liées a la garantie couvrant le délai de garantie. Pendant le délai de
garantie, I'entrepreneur est tenu a d’autres obligations pour lesquelles, il doit : a)
remédier a tous les désordres signalés par le service contractant et/ou le maitre
d'ceuvre, de telle sorte que les ouvrages, les éléments d’ouvrage et/ou les prestations
de travaux soient conformes a |'état ou ils étaient lors de la réception provisoire ; b)
procéder, le cas échéant, aux modifications ou aux confortements nécessaires a l'issue
des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents
particuliers du marché ; c¢) remettre au maitre d'ceuvre les différentes liasses de
documents de travaux d'apres l'exécution des ouvrages, des éléments d’'ouvrage
et/ou des prestations de travaux conformes aux conditions d‘exécution tel que précisé
a l'article ci-dessus. Les dépenses correspondant aux travaux prescrits par le service
contractant ou le maitre d'ceuvre et ayant pour objet de remédier aux déficiences
énoncées aux alinéas (b) et (c) de l'article 98.1 ci-dessus, ne sont a la charge de
I'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. 98.3. L'obligation
liée a cette garantie post-contractuelle ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour
remédier aux effets occasionnés par I'usage ou du fait de |'usure normale.

Lorsqu’il est prévu une réception provisoire partielle des travaux, dans les conditions
fixées a l'article ci-dessus, le délai de garantie commence a courir a compter de la
date de cette réception partielle effective. Toutefois, la caution ou la retenue de
garantie, selon le cas, n'est libérée qu'a l'expiration du délai de garantie de
I'ensemble des prestations objet du marché public de travaux. A I'expiration du délai
de garantie, I'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, a I'exception
de toutes autres garanties particuliéres, éventuellement prévues par les documents
particuliers du marché public des travaux, ou toutes autres garanties a vocation légale
et/ou réglementaire auxquelles sont assujetties certaines catégories de travaux. Les
cautions constituées dans le cadre précité sont libérées dans les conditions prévues
par la réglementation des marchés publics. Le service contractant se réserve le droit
de faire obstacle a la libération de la caution ou de la retenue de garantie couvrant la
période de garantie. Dans ce cas, il informe I'entrepreneur, par tout moyen écrit, de sa
décision et des considérants ayant concouru a motiver la prise de cette décision. En
tout état de cause et pour tout différend, il est fait application des dispositions des
articles 116 et 117 du CCAG.

-Prolongation de la garantie couvrant la période de garantie. Le service
contractant ne peut se voir opposer une prolongation du délai de garantie dans le cas
ou, a l'expiration de ce délai de garantie tel que fixé a l'article ci-dessus,
I'entrepreneur n'a pas procédé a l'exécution des travaux et prestations énumérés a
I'article 98.1 ainsi qu'a I'exécution de ceux exigés, le cas échéant, en application des
dispositions de l'article ci-dessus. En tout état de cause, la décision de prorogation du
délai de garantie doit étre notifiée a I'entrepreneur. La prorogation du délai de garantie
court jusqu'a l'exécution complete des travaux et prestations. Les documents
particuliers du marché public de travaux peuvent prévoir des garanties particuliéres,
s'étendant au-dela du délai de garantie fixé a |'article ci-dessus, en application de la
législation et de la réglementation auxquelles sont assujetties certaines catégories de
travaux. En tout état de cause, la souscription aux garanties particulieres sus-
évoquées n'a pas pour effet de retarder la libération des cautions ou des retenues de
garantie au-dela de l'expiration du délai de garantie et au prononcé de la réception
définitive.

Article 25 : Mise en vigueur du contrat

Le présent contrat ne sera valable et exécutoire qu’'aprés son visa par le
contréle financier,sa signature entre les parties contractantes, et sa notification
au cocontractant, en vertu de dispositions de la loi n°23-12 du 05 AoGt 2023
fixant les regles générales relatives aux marchés publics.

Article 26 : Délai de constatation, de mandatement et intéréts
moratoires

38



a)-Délai de constatation: En vertu des dispositions de |'article 80 de la loi n°
23- 12 du 05 Aot 2023 fixant les régles générales relatives aux marchés
publics,il est prévu un délai ouvert pour procéder aux constatation ouvrant
droit @ paiment de 15 jours. Ces délais courent a partir de la demande du
titulaire appyée des justifications nécessaires (il s'agit des délais pour vérifier
et approuver les attachements conformément a I'article 39 du C.C.A.G) .
b)-Délai de mandatement: En vertu des dispositions de |'article 80 de la loi n®
23- 12 du 05 Aout 2023 fixant les régles générales relatives aux marchés
publics, il est prévu un délai de mandatement des acomptes ou de solde de
30 jours a compter de la réception de la situation .
c)-Intérét moratoires :
A défaut de mandatement dans les délais de 30 jours cités ci-dessus fait courir de
plein droit et sans autres formalité au bénéfice de I'entreprise des intéréts moratoires
calculés conformément aux dispositions de l'article 122 du décret présidentiel n°15-
247 du 16/09/2015 et par application de la formule suivante :
0 Assiette : montant TTC (situation)
0 Taux :taux d'intéréts directionnel de la banque dalgerie +1 (en vigueur a la fin
des délais de mandatement)

0 Durée : début -----------memeeeev 1¢" jour suivant expiration de délai
Fin e 15 éme jour inclus suivant date de mandatement
Formule de calcul :
T (N+15) - | = intéréts moratoires
I=Mx _ +1 x - M= montant de la situation en TTC.
100 360
- T+1 =tauxd'intérét directionnel de

la banque d’Algérie +1
100
- N= nombre de jours de retard
- 15= forfait de 15 jours
- 360= année commerciale (12 x 30)

Majoration : (2% par mois de retard)
(I, M) non mandaté en totalité ou en partie, lors du mandatement de la situation.
Article 27: Monnaie de |'offre :
Les prestations objet du présent contrat seront en dinars algérien.
Article 28 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER
L'entreprise est réputé connaitre parfaitement la situation de I'état des lieux, leurs
conditions d'acces et d'approvisionnements ainsi que les difficultés d’'exécution des
travaux.
Il lui appartiendra de s'informer de tous les reglements administratifs auxquels il doit
se conformer pour exécution des travaux et de prévoir les charges éventuelles dans
ses prix unitaires.
En outre, il sera responsable de la protection du chantier contre les intempéries,
inondation et éboulement de terrain. Tous les ouvrages provisoires éventuellement
nécessaires pour assurer cette protection sont a sa charge.
L'entreprise disposera pour |'exécution de ses travaux de |'ensemble du terrain
suivant les limites définies aux plans de masses.
Il prendra connaissance des réseaux de distributions d’eau, de gaz, d’électricité, de
téléphone, d'égouts etc. ..., pouvant exister sur le terrain afin d’'éviter toutes
détérioration.
Organisation de chantier
En application de l'article 23 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du
20/05/2021 ;
— |l est entendu par organisation de chantier, les mesures visant a :
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— organiser, ordonner et assurer la tracabilité du déroulement des travaux par
I'organisation des déplacements des engins et des véhicules dans le chantier, le bon
posatlonnement des livraisons, des aires de stockage, des différents ateliers et des
réseaux par tous les moyens normalisés ; .

— positionner les bureaux, les ateliers et les aires de fabrication ainsi que, le cas
échéant, les baraquements

d’hébergement ;

— organiser et coordonner la présence de plusieurs entrepreneurs sur un méme
chantier. Dans le cas ou les terrains mis a sa disposition, par le service contractant
pour la réalisation du projet, s’averent insuffisants pour l'installation du chantier,
I’entrepreneur se procure a ses frais et risques les terrains dont il peut avoir besoin.

— En tout état de cause, un plan d’installation de chantier (PIC) est établi par le ou les
entrepreneur(s) intervenant(s) et soumis a I'approbation du service contractant. Il doit
étre annexé au(x) marché(s) public(s) respectif(s) de travaux comme document
indicatif, postérieurement a la conclusion du ou des marché(s) public(s) de travaux.
Toute modification ultérieure du plan d’installation de chantier (PIC) doit se faire dans
les mémes formes.

Article 29 : INSTALLATION PROVISOIRE DU CHANTIER

Toutes les installations et constructions provisoires nécessaires pendant exécution des
travaux sont a la charge de I'entreprise. L'entreprise soumettra un plan d’organisation
de chantier au maitre de |'ouvrage pour approbation.

Préparation du chantier

En application de I'article 22 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du
20/05/2021 ;

— L'entrepreneur doit observer certaines reégles relatives aux conditions de
préparation et d’installation du ou des chantier(s). A ce titre, I'entrepreneur, titulaire
du marché public de travaux doit :

— reconnaitre, eu égard aux documents fournis, notamment le plan de masse, les
emplacements réservés aux chantiers ainsi que les voies et les moyens d'acces ;

— s'informer de tous les reglements administratifs auxquels il doit se conformer pour
I'exécution des travaux ;

— identifier les contraintes d’'exécution des travaux spécifiques au ou aux chantier(s)
qui peut(vent) relever, notamment :

 de la nature des sols ;

» d'ouvrages apparents ou souterrains existants sur le ou les site(s) ;

« des nuisances susceptibles d'affecter la qualité de I|'environnement lors de
I'exécution des travaux.

— prendre toutes les mesures d'ordre, d’hygiene, de gestion environnementale et de
sécurité sur le chantier, propres a éviter des accidents, tant a I'égard du personnel
qu'a I'égard des tiers ;

— observer tous les reglements et consignes de |'autorité compétente dans ce cadre.
— En tout état de cause et sauf stipulation contraire du cahier des charges,
I’entrepreneur supporte tous les frais et charges induits par l'installation du chantier.
— L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions précédemment citées dans la
limite de la période de préparation des travaux prescrite, selon le cas, par les
dispositions de |'article 29.3 ou 29.6

Article 30 : Cas de force majeure

En application de l'article 110 - 111 et 112 du CCAG approuvé par décret exécutif N°
21/219 du 20/05/2021, Les cas de force majeure sont :

— La force majeure .

1. Dans le cadre d'un marché public de travaux, la définition de force majeure
comprend tout acte ou évenement imprévisible, irrésistible, insurmontable et
indépendant de la volonté des parties contractantes et les empéchant, provisoirement
ou définitivement, d'exécuter leurs obligations contractuelles respectives.
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2. Le cahier des prescriptions Spéciale du marchés public de travaux peut pour les
caractéristiques des différents phénomeénes climatiques naturels,tel que la
température, le gel, la vitesse du vent,la vitesse du courant, I'amplitude de la houle,la
hauteur de la crue,fixer les limites au-dessous desquelles la force majeure ne peut, en
aucun cas, étre invoquée par |'entrepreneur .

3. Aucun parie contractante ne peut invoquer en sa faveur comme constituant un cas
de force majeure,un acte, des agissements ou une quelconque commission d’'agir
résultant de son fait .

— Disposition communes de mise en ceuvre .

1. En Tout état de cause, lorsque I'une des parties contractantes estimes qu’elle se
trouve dans I'impossibilité de remplir une quelconque de ses obligations contractuelles
en raison de sujétions techniques imprévue ou d'un cas de force majeure, elle doit en
aviser immeédiatement, au plus tard dans les dix (10) jours, l'autre partie au moyen
d’'un avis motivé .

2. Les parties contractantes devront prendre toute les mesures utiles pour
assurer,dans les meilleurs délais, et dans la limite d’un délai de deux (02) mois suivant
la date de notification relatives aux sujétions techniques imprévue ou d'un cas de
force majeure |'exécution des obligations contractuelles affectée, celant le cas, par
I'un ou ces deux évenements .

3. Dans le cas ou la situation de force majeure persiste au-dela de la période deux(02)
mois, citée précédemment, le marché public de travaux peut étre résilié a l'initiative
du service contractant ou a la demande de I'entrepreneur .

— Les pertes et les avaries .

1. Dans le cadre du marché public de travaux, il n'est allouée a I'entrepreneur aucune
indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son
imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manceuvres .

2. L'entrepreneur doit prendre a ses frais,risque et périls,les mesures nécessaires
pour que les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que
les ouvrages en construction ne puisse étre enlevés ou endommagés par les
tempétes,les crues,la houle et tout autres phénomeénes naturels qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux .

3. En cas de perte, avaries ou dommages provoqués sur les chantiers par un
phénomene naturel dans le cas de force majeurs, I'entrepreneur peut toute proportion
gardée, étre indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve :

— qu'i ait pris, en cas de phénomeéne naturel, toute les mesures découlant de l'article
112,2 ci-dessus .

— qu’il ait signalé immédiatement les fait par écrit dans les conditions prévues dans
I'article 111 ci-dessus .

—112,4. sont exclus des dispositions de l'article 112,3 ci-avant, la perte totale ou
partielle du matériel flottant dont les frais d'assurance sont réputés compris dans les
prix du marché public de travaux .

Article 31 : Interruption, ajournement et cessation absolue des travaux :

En application des articles 113, 114 et 115 du CCAG approuvé par décret exécutif N°
21/219 du 20/05/2021 ;

L'interruption des travaux. L'entrepreneur peut sous certaines conditions, procéder
unilatéralement a lI'interruption des travaux objet de son marché.

— Cas d’interruption des travaux pour des aléas liés au chantier : Dans le cas
de la découverte d’'ouvrages souterrains ou enterrés, dans les conditions fixées a
I'article 51.2 du présent cahier des clauses administratives générales. Dans le cas de
la découverte d'un engin explosif de guerre, dans les conditions fixées a |'article 59.1
du cahier des clauses administratives générales. Dans le cas de la découverte de
matériaux, objets et vestiges, dans les conditions fixées a l'article 60 du présent
cahier des clauses administratives générales. Dans le cas ou l|'entrepreneur a
régulierement interrompu les travaux en application de l'article ci-dessus, les délais

41



d'exécution des travaux, objet du marché public de travaux, sont déplacés, de plein
droit et selon les modalités requises, du nombre de jours compris entre la date de
I'interruption des travaux et celle de reprise des travaux. Dans ces conditions, un
ordre de service constatant le nombre de jours d’interruption de travaux est établi,
postérieurement aux constats effectifs de ces journées d’interruption consignés, en
temps réel, sur le registre-journal ad hoc de chantier.

Cas d'interruption des travaux pour défaut de reglement d’acomptes. Dans le cas ou
guatre (4) acomptes successifs n‘ont pas fait I'objet de réglement, en temps opportun,
menacant ainsi I’équilibre financier du marché public de travaux et portant préjudice
avéré a I'entrepreneur, malgré le décompte des intéréts moratoires a venir, ce dernier
peut étre contraint a l'interruption des travaux. Vingt (20) jours aprés la date de
remise du projet du quatrieme décompte pour le paiement, I'entrepreneur saisit, par
lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, le service contractant et le
maitre d'ceuvre de son intention d'interrompre les travaux au terme d'un délai d'un (1)
mois a compter de la date de |'avis de réception mentionné ci-dessus. Si, dans la
limite du délai d'un (1) mois susmentionné, le service contractant n'a pas notifié a
I'entrepreneur, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, une
décision ordonnant la poursuite des travaux, |'entrepreneur peut interrompre les
travaux. Dans la mesure ou la poursuite des travaux a été ordonnée, |'entrepreneur
peut évoquer, en plus du paiement des acomptes en attente de reglement, le droit a
une indemnisation compensatoire. Dans la mesure ou la poursuite des travaux a été
ordonnée et sans préjudice du droit éventuel de I'entrepreneur a une indemnisation
compensatoire, les intéréts moratoires lui sont dus par suite du retard dans le
paiement de tous les acomptes mensuels en attente de reglement. Dans le cas ou
I'entrepreneur a régulierement interrompu les travaux dans les conditions prévues
dans l'article ci-dessus, les délais d'exécution des travaux, objet du marché public de
travaux, sont déplacés, de plein droit et selon les modalités requises, du nombre de
jours compris entre la date de l'interruption des travaux et celle de leur reprise. Dans
ces conditions, un ordre de service constatant le nombre de jours d'interruption de
travaux est établi, postérieurement aux constats effectifs de ces journées
d’interruption consignés, en temps réel, sur le registre-journal ad-hoc de chantier. Si le
paiement, au moins, des deux (2) premiers acomptes, en retard de réglement, n'est
pas intervenu dans la limite d’un délai de six (6) mois aprés l'interruption effective des
travaux, I'entrepreneur a non seulement le droit de ne pas procéder a leur reprise
mais également celui d’'introduire une demande écrite portant la résiliation du marché
public de travaux dont il est titulaire.

— Lajournement des travaux : Le service contractant se réserve le droit de
procéder a |I'ajournement des travaux

En cas d'ajournement de I'exécution des travaux, le service contractant prescrit leurs
périodes par des ordres de service motivés d'arrét et de reprise de |'exécution, autant
que de besoin. L'ordre de service prescrivant I'ajournement doit fixer la date d'arrét
des travaux pour ajournement et, le cas échéant, la durée prévisionnelle de
|'ajournement. En cas de reprise des travaux, celle-ci doit également faire I'objet d'un
ordre de service notifié a I'entrepreneur. L'ensemble des ordres de services entrant
dans le cadre de |'ajournement des travaux doivent étre établis dans les conditions
prévues a l'article 27 ci-dessus. Lorsque le service contractant prescrit un ajournement
ou plusieurs ajournements successifs de travaux pour moins d'une (1) année,
I'entrepreneur, dans la mesure ou il conserve la garde du chantier, ouvre droit a étre
indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice diment constaté qu'il
aura éventuellement subi du fait de I'ajournement des travaux par le service
contractant et au titre de la période d'attente de reprise des travaux. Lorsque le
service contractant prescrit leur ajournement pour plus d’'une (1) année soit avant,
soit aprés un commencement d’'exécution, |'entrepreneur a droit a la résiliation de son
marché, s’il le demande par écrit sans préjudice de l'indemnité, qui, dans un cas
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comme dans l'autre, peut lui étre allouée, s'il y'a lieu. Il en est de méme dans le cas
d'ajournements successifs dont la durée totale dépasse un (1) an, méme dans les cas
ou les travaux ont été repris entre temps. La mise en ceuvre des dispositions de
I'article ci-dessus, ne peut intervenir dans le cas ou I'entrepreneur, notifié par ordre de
service d'une (ou de plusieurs) durée(s) d'ajournement(s), constatant le dépassement
de la durée d'une année indiquée ci-dessus, n'introduit pas, dans la limite d'un délai
de trente (30) jours a compter du lendemain du terme annuel correspondant a
I'ajournement ou aux différents ajournements successifs, une demande écrite de
résiliation. Si la résiliation du marché intervient aprés un début d'exécution des
travaux, I'entrepreneur peut requérir qu'il soit procédé immédiatement a la réception
provisoire des ouvrages, des éléments d'ouvrage ou des prestations de travaux
exécutés, puis a leur réception définitive, aprés |'expiration du délai de garantie, dans
le respect des dispositions de la section 1 du chapitre 5 et de la section 1 du chapitre
7 du titre Il du présent cahier des clauses administratives générales.

— La cessation absolue des travaux : La cessation absolue des travaux est un
arrét définitif de I'exécution des travaux, objet du marché public des travaux. Elle
intervient suite a une décision du service contractant et est notifiée a I'entrepreneur
par un ordre de service établi dans les conditions prévues a l'article ci-dessus. La
cessation absolue des travaux peut intervenir soit avant soit aprés le commencement
de Il'exécution des travaux, objet d'un marché public de travaux notifié a
I'entrepreneur. Lorsque le service contractant prescrit la cessation absolue des
travaux, le marché public des travaux concernés est immédiatement résilié. Si la
résiliation intervient aprés un début d'exécution des travaux, il est fait application des
dispositions prévues a l|'article ci-dessus. Dans ce cas, |'entrepreneur peut, le cas
échéant, prétendre a une indemnisation pour le préjudice subi conséquemment a
cette cessation absolue des travaux dans la mesure ou il en fait la demande dans la
limite d'un délai de trente (30) jours a compter de la date de notification de I'ordre de
service prescrivant la cessation absolue des travaux

Article 32 : Notification

En application de l'article 26 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du
20/05/2021 ;

La notification est I'action qui consiste a porter une information ou une décision a la
connaissance de la ou les partie(s) contractante(s) par tout moyen matériel ou
dématérialisé permettant de déterminer de facon certaine la date et I'heure de sa
réception. . La notification a I'entrepreneur des décisions ou informations du service
contractant qui font courir un délai est faite :

— soit directement a |I'entrepreneur ou a son représentant diment habilité, contre
récépissé ;

— soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions
d'utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont
déterminées dans le cahier des charges, dans le dossier de consultation des
entreprises et/ou dans le cahier des prescriptions spéciales du marché public de
travaux ;

— soit par tout autre moyen permettant d'attester la date et I'heure de réception de la
décision ou de l'information.

La notification, citée aux alinéas précédents, peut étre faite a I'adresse de
I’entrepreneur mentionnée dans le cahier des prescriptions spéciales du marché public
de travaux ou, a défaut, a son siége social.

—En cas de groupement momentané, la notification se fait au mandataire pour
I'ensemble du groupement momentané quelle que soit la nature de ce groupement.
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Article 33 : Contréle du colts de revient des prestations

Conformément aux dispositions de l'article 79 de la loi n°® 23-12 du 05 Aolt 2023
fixant les régles générales relatives aux marchés publics , le titulaire du marché est
obligé de communiquer tout renseignements ou document permettant au service
contractant de controler les co(ts de revient des prestations objet du présent marché
et / ou de ses avenants.

La décision de soumettre le présent contrat et/ou ses avenants reléeve de la
compétence de service contractant. Les sanctions encourues par l'attributaire du
marché qui refuse de communiquer ces renseignements ou les documents seront
précisés par arrété du ministere chargé des finances.

Article 34 : Clause de principe

Toutes procédures contraires aux dispositions du CCAG approuvé par décret exécutif
N° 21/219 en date du 20/05/2021 sera nulle et sans effet.

Article 35 : Droits de timbre et droits d'enregistrement

Le présent marché est dispensé des droits de timbre et d’'enregistrement par
application de lI'ordonnance n°® 76-103 du 09 décembre 1976, et portant code des
timbres .

Article 36 : Nombre d’exemplaires

Le présent marché est établie en neuf (06) exemplaires originaux, revétus de la
signature originale.

Article 37 : Langue

Les langues utilisées sont I’Arabe ou le Frangais.

Article 38 : Lieux d’établissement du contrat

Le présent contrat ainsi que ses annexes sont établis

Article 39 : Entrée en vigueur du contrat
Le présent contrat entre en vigueur des :

€ son visa du contréleur financier.
C  Sa signature des deux parties contractantes.
¢ Sa notification de 'ordre de service de commencement d’'exécution par

I"'administration au cocontractant.

-Le soumissionnaire est tenu d'écrire la mention « lu et accepté » manuscritement

Le service contractant Falt @ 2 o L .
Le candidat

(Signature précédée du nom, Prénom, qualité du signataire )
La mention « »
Et cachet de I'entreprise)
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Article 01:Travaux supplémentaires
L'entreprise ne doit en aucun cas entreprendre sans |'accord préalable du maitre de
I"'ouvrage, I'exécution des travaux supplémentaires ou non prévus dans le contrat.
Ces travaux doivent dans tous les cas d’especes faire I'objet d'un ordre de service
et d’'un avenant.
Article 02 : Avenant
Le service contractant peut recourir a la conclusion d'avenant au présent contrat si
des modifications dans |'exécution des prestations interviennent par rapport aux
prévisions initiales, en application des aux dispositions de |'article 81 de la loi n°® 23-12
du 05 Aodt 2023 fixant les regles générales relatives aux marchés publics Toute
modification, augmentation et diminution au présent contrat est formulée par un
avenant soit en augmentation (+) ou en diminution (-), dans le cas échéant, et ceci, en
accord avec les deux parties.
Article 03 : Sous-traitance
Aucune forme de sous-traitance n’est acceptée pour tout ou partie des prestations.
Article 04 : Obligation de service contractant
Dans le cadre du présent contrat le contactant s’engage vis-a-vis du prestataire a :
0 Facilité au personnel du prestataire |I'accés au lieu de travail,
0 Désigner un interlocuteur ddment mandaté auprés du prestataire.

Article 05 : Obligation du co-contractant

- L'entreprise est responsable de la totalité des travaux, qui doivent répondre aux
regles de l'art et aux normes en vigueurs.

-Le partenaire cocontractant détenteur du lot gros ceuvre ou de corps d’'état
secondaire est dont 'obligation d'accueillir sur le chantier des apprentis en formation
au prorata de l'effectif total de I'entreprise comme défini par la loi 81/07 du
27/06/1981 relatif a I'apprentissage dans ses articles 7 et 9 .

Article 06: Délai de mandatement

En vertu des dispositions de la réglementation en vigueur, le mandatement des
situations faisant I'objet du présent contrat sera assuré dans un délai maximum de
trente (30) jours a compter de la réception de la facture jugée conforme et
I'engagement comptable aupreés du contrdle financier.

Article 07 : Paiement des prestations et modalités de reglement

a)- Délai de constatation : En vertu des dispositions de l'article 121 du décret
présidentiel n°15-247 du 16/09/2015, il est prévu un délai ouvert pour procéder aux
constatations ouvrant droit a paiement de 15 jours. Ces délais courent a partir de la
demande du titulaire appuyée des justifications nécessaires (il s’agit des délais pour
vérifier et approuver les attachements conformément a I'article 39 du C.C.A.G).

b)- Délai de mandatement : En vertu des dispositions de l'article 122 du décret
présidentiel n°15-247 du 16/09/2015, il est prévu un délai de mandatement des
acomptes ou de solde de 30 jours a compter de la réception de la situation.

Article 08: Nantissement :

En vue d’'un éventuel nantissement du contrat, il sera remis aux cocontractant
Conformément a l'article 85 de la loi n® 23-12 du 05 Aout 2023 fixant les régles
générales relatives aux marchés publics, sont désignés:

Comme Comptable chargé des paiements : Monsieur le trésorier de la wilaya de
Saida, comme responsable compétent pour fournir les renseignements énumérés a
I'article 85 du décret sus-visé Monsieur le Recteur de I’Université de Saida .

Le régime relatif au nantissement :

En application de l'article 80 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du
20/05/2021 ;

Les marchés publics de travaux et leurs avenants sont susceptibles de nantissement
aux conditions prévues par la réglementation des marchés publics. Il est entendu par
nantissement, le marché portant nantissement de créance par lequel I'entrepreneur
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titulaire du marché, seul ou en groupement momentané, et, le cas échéant, le sous-
traitant, bénéficiant du paiement direct, donnent en gage leurs créances respectives,
fruit de I'exécution du marché public de travaux, a un établissement bancaire, a un
groupement d'établissements bancaires ou a un établissement financier. Le bénéfice
du nantissement garantit a I'entrepreneur, seul ou en groupement momentané, et, le
cas échéant, au sous-traitant, bénéficiant du paiement direct, le financement des
travaux pour lesquels ils sont engagés.

La procédure de nantissement de créance permet la vente par anticipation des
créances a venir résultant de I'exécution du marché public de travaux en vue d'obtenir
un préfinancement. Elle met en relation trois (3) personnes :

— le cédant : L'entrepreneur, titulaire du marché public de travaux et, le cas échéant,
son sous-traitant bénéficiant du paiement direct ;

— le cessionnaire : L'établissement bancaire, le groupement d’établissement
bancaire ou la caisse de garantie des marchés publics ;

— le cédé : Le service contractant, débiteur de la créance résultant de I'exécution du
marché public de travaux.

Article 09 : Election de domicile du co-contractant :

L’entreprise élit domicile a I'adresse:

a défaut par I'entreprise d'élire domicile a proximité des travaux, les notifications
relatives a I’entreprise sont valablement faites a I’A.P.C du lieu d'exécution des
travaux.

En application de l'article 42 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du
20/05/2021 ; L'entrepreneur est tenu d'élire domicile a proximité du chantier ou se
déroulent les travaux et de faire connaitre le lieu de ce domicile au service contractant
et ce jusqu’a la réception définitive des travaux. Faute de satisfaire a cette obligation
dans les quinze (15) jours a dater de la notification de la signature de son contrat,
toutes les notifications qui s’y rapportent sont valablement faites au siege social de
I’entrepreneur dont |'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales du
marché public de travaux dont il est titulaire. En cas de changement de domicile et
dans le respect des conditions prévues dans |'article ci-dessus, |'entrepreneur est tenu
d'en aviser le service contractant, par lettre recommandée contre accusé de
réception, dans les quinze (15) jours suivant la date de ce changement. Les
dispositions du présent article, sont également applicables dans le cas d'un
groupement momentané d’entreprises. En tout état de cause et dans le cas d'une
impossibilité de faire suivre les notifications dans les conditions et aux lieux précités,
celles-ci assorties d’un délai de réponse de rigueur, peuvent étre valablement faites
au niveau du siege de la commune du lieu de réalisation des travaux.

Article 10 : Domiciliation bancaire du co-contractant :

Le contractant se libérera des sommes dues, dans le cadre du présent contrat, en
créditant le cocontractant @ ........oooiiiiiii

Article 11 : Résiliation

La résiliation du présent contrat, pourra se faire dans les conditions prévues aux
articles 90 et 93 de la loi n® 23-12 du 05 Aot 2023 fixant les régles générales
relatives aux marchés publics, qui stipule gu’en cas d'inexécution de ces obligations le
cocontractant est mis en demeure par le service contractant d'avoir a remplir ses
engagements contractuels dans un délai déterminé. Faute par le cocontractant de
remédier a la carence qui lui est imputable dans le délai fixé par la mise en demeure
prévue ci-dessus, le service contractant ne peut se voir opposer la résiliation du
contrat lors de la mise en ceuvre par ses soins des clauses contractuelles de garanties
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et des poursuites tendant a la réparation du préjudice qu'il a subi par la faute de son

contractant.

Outre la résiliation unilatérale visée a l'article 149 ci-dessus, il peut étre également

procédé a la résiliation contractuelle du marché dans le cas de force majeur et a la

demande expresse du cocontractant. En cas de résiliation, d'un commun accord, d'un
marché en cours d’'exécution, le document de résiliation signé entre les deux parties
doit prévoir la reddition des travaux établis en fonction des travaux exécutés, des
travaux restant a effectuer, et de la mise en ceuvre d'une maniére générale de

I'ensemble des clauses du contrat.

Déces : En cas de déces de co-contractant, le contrat est résilié de plein droit sans

indemnité, sauf a I'administration d'accepter s'il y'a lieu, les offres qui peuvent étre

faites par les héritiers pour la continuation des travaux.

Faillite : Le contrat est |également résilié en cas de faillite de plein droit sans

indemnité, par I'administration, sauf pour elle d'accepter |'éventualité ou le syndicat

aurait été autorisé par le tribunal de continuer I'exploitation de l'industrie, les offres
qui peuvent étre faites par le syndicat pour la continuation de I'entreprise.

Reglement judiciaire : Le contrat est aussi résilié de plein droit par I'administration,

si I'entrepreneur n'est pas autorisé a continuer I'exploitation de son entreprise.

En tout état de cause, les mesures conservatoires ou de sécurité dont l'urgence

apparait en attendant une décision définitive du tribunal, sont prises d’office par

I'administration et mise a la charge du cocontractant.

Cessation absolue ou ajournement des travaux

1- Lorsque I'administration ordonne la cessation absolue des travaux, I'entreprise est
immédiatement résiliée

2- Lorsque |'administration prescrit leur ajournement pour plus d'une année soit
avant soit aprés un commencement d’'exécution, I’entreprise a droit a la résiliation
de son marché, s'il le demande par écrit sans préjudice de I'indemnité, qui dans un
cas comme dans |'autre , peut étre allouée , s'il il a lieu.

3- La demande de |'entreprise n'est recevable que si elle est présentée dans le délai
de quatre mois a partir de la date de notification de I'ordre de service prescrivant
I'ajournement des travaux.

4 il est de méme dans le cas d’ajournement successif dont la durée total dépassé un
an , méme dans les cas ou les travaux ont été repris entre temps.

5- Si les travaux ont recu un commencement d'exécution de l'entreprise peur
requérir qu'il soit procédé immédiatement a la réception provisoire des ouvrages
exécutés, puis a leur réception définitive aupres |’expiration du délai de garantie.

6 Lorsque l'administration prescrit I'ajournement des travaux pour moins d'une
année, |'entreprise n'a pas le droit a la résiliation mais seulement a une indemnité
en cas de préjudice diment constaté.

En application de l'article 123 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du

20/05/2021 ;

La résiliation se décline différemment selon le fait générateur qui I'a induite La

résiliation unilatérale dont l'initiative est du ressort exclusif du service contractant et

dont les motifs sont :

— en cas de faute grave de |'entrepreneur et aprés avoir épuisé les moyens alternatifs

en termes de mises en demeure ou, le cas échéant, de mises en régie par voie

judiciaire, le service contractant peut, également prononcer une résiliation partielle du
marché public de travaux, aux torts exclusifs de |I'entrepreneur ;

— sans faute de l’entrepreneur mais justifiée par un motif d’'intérét général. La

résiliation contractuelle qui est motivée par des circonstances indépendantes de la

volonté de I'entrepreneur et ce, notamment en cas de :

Déceés de I'entrepreneur et ce dans le cas ou les héritiers n'assurent pas la poursuite

des prestations objet du marché public des travaux dont il était titulaire ;
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— faillite ou reglement judiciaire, sauf si le service contractant, dans I'éventualité ou le
syndic aurait été autorisé par le tribunal a continuer I'exploitation de I'entreprise et
partant aurait fait des offres pour la poursuite de l|'activité, accepte de terminer
I'exécution du marché public de travaux avec le méme entrepreneur. Dans ce cas, un
avenant portant transfert de gestion doit prendre en charge cette situation. En.tout
état de cause, les mesures conservatoires ou de sécurité dont I'urgence apparait, en
attendant une décision définitive du tribunal, sont prises d'office par le service
contractant et mises a la charge de |'entrepreneur ;

— incapacité physique de |'entrepreneur manifeste et durable, compromettant la
bonne exécution du marché public de travaux, le service contractant peut procéder a
sa résiliation.

Dans le cas de la résiliation unilatérale motivée par une faute grave de |'entrepreneur
et de la résiliation contractuelle dont les motivations sont contenues dans l'article ci-
dessus, aucune indemnisation n'est a prévoir. Dans le cas de la résiliation unilatérale
motivée par l'intérét général, I'entrepreneur peut étre indemnisé par rapport au
préjudice gu'il aurait, le cas échéant, subi et au bénéfice qu’il aurait acquis s'il avait
réalisé la totalité de la prestation. En cas de résiliation d'un marché public de travaux
en cours d'exécution, le document de résiliation signé des deux parties doit prévoir la
reddition des comptes établie en fonction des travaux exécutés, des travaux restant a
effectuer, et de la mise en ceuvre, d’'une maniere générale, de I'ensemble des clauses
du marché.

Le présent marché peut étre résilié dans les cas et aux conditions prévues aux articles
90 et 93 de la loi n® 23-12 du 05 Aot 2023 fixant les régles générales relatives aux
marchés publics.

- En cas d'inexécution de ses obligations, le cocontractant est mis en demeure, par le
service contractant, d'avoir a remplir ses engagements contractuels dans un délai
déterminé.

Faute par le cocontractant de remédier a la carence qui lui est imputable dans le délai
fixé par la mise en demeure prévue ci-dessus, le service contractant peut,
unilatéralement, procéder a la résiliation du marché public.

Il peut également, prononcer une résiliation partielle du marché.

Les mentions a porter dans la mise en demeure, ainsi que les délais de sa publication
sous forme d’annonces légales sont précisés par arrété du Ministre chargé des
finances.

Lorsqu’elle est justifiée par un motif d’intérét général, le service contractant peut
procéder a une résiliation unilatérale du marché public, méme sans faute du
partenaire cocontractant.

Outre la résiliation unilatérale visée aux articles 90 et 93 de la loi n® 23-12 du 05 Aot
2023 fixant les régles générales relatives aux marchés publics., lorsqu’elle est motivée
par des circonstances indépendantes de la volonté du partenaire cocontractant, dans
les conditions expressément prévues a cet effet.

Le service contractant ne peut se voir opposer la résiliation du marché public lors de la
mise en ceuvre, par ses soins, des clauses contractuelles de garanties et des
poursuites tendant a la réparation du préjudice qu'il a subi par la faute de son
cocontractant. En outre, les surcolts induits par le nouveau marché sont supportés
par ce dernier.

En cas de résiliation d'un marché public en cours d'exécution, le document de
résiliation signé des deux parties doit prévoir la reddition des comptes établis en
fonction des travaux exécutés, des travaux restant a effectuer, et de la mise en ceuvre
d’'une maniere générale, de I'ensemble des clauses du marché.

En cas d'augmentation ou de diminution dans la masse des travaux au-dela de la
limite fixée a 20% (Vingt pour cent) par la variation des prix et la cessation absolue ou
I'ajournement des travaux
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Tout changement d’'adresse du service contractant ou du cocontractant, se
fera par avenant. :
Article 12 : Reglement des litiges

Conformément a l'article 87 ,88 et 89 de la loi n°® 23-12 du 05 AoGt 2023 fixant les
régles générales relatives aux marchés publics, les litiges nés a |'occasion de
I'exécution du contrat sont réglés dans le cadre des dispositions |égislatives et
réglementaires en vigueur.

— Sans préjudice de l'application de ces dispositions, le service contractant doit
néanmoins rechercher une solution amiable aux litiges nés de I'exécution de ces
marchés chaque fois que cette solution permet.

— De retrouver un équilibre des charges incombant a chacune des parties :

— D’aboutir a une réalisation plus rapide de |I'objet du contrat :

— D’obtenir un reglement définitif plus rapide et moins onéreux.

— En cas de désaccord, le litige est soumis a I'examen du comité de reglement
amiable des litiges compétent, institué en vertu des dispositions des articles 87 ,88 et
89 de la loi n® 23-12 du 05 Aot 2023 fixant les régles générales relatives aux marchés
publics.

— Les litiges qui pourront naitre a I'occasion de I'exécution du contrat seront régis par
les dispositions des articles 87 ,88 et 89 de la loi n°® 23-12 du 05 Ao(t 2023 fixant les
régles générales relatives aux marchés publics.

— A défaut d'un accord a I'amiable, le litige est soumis a I'examen du comité de
reglement amiable des litiges compétent, institué en vertu des dispositions des articles
87 ,88 et 89 de la loi n® 23-12 du 05 Ao(t 2023 fixant les régles générales relatives aux
marchés publics.

— Le comité doit rechercher des éléments de droit ou de fait pour trouver une
solution amiable et équitable, dans les conditions précitées, aux litiges nés de
I'exécution des marchés, qui lui sont soumis

— A défaut d'un réglement a I'amiable des litiges éventuels seront portés devant le
tribunal administratif de Saida Conformément aux articles 87 ,88 et 89 de la loi n® 23-
12 du 05 Aot 2023 fixant les régles générales relatives aux marchés publics. ;

— Le cocontractant doit introduire un recours au comité de réglement des litiges de
wilaya créée dans le cadre des dispositions des des articles 87 ,88 et 89 de la loi n°
23-12 du 05 Aolt 2023 fixant les régles générales relatives aux marchés publics.
avant toute action devant le tribunal administratif de Saida

— Le comité doit rechercher des éléments de droit ou de fait pour trouver une
solution amiable et équitable, dans les conditions précitées, aux litiges nés de
I’'exécution des marchés, qui lui sont soumis.

Les membres du comité ne doivent pas avoir participé a la procédure de passation, de
controle ou d’exécution du marché public considéré.

Article 13 : Réglement a I'amiable des litiges

Les litiges nés a |'occasion de l'exécution du contrat sont réglés dans le cadre des
dispositions |égislatives et réglementaires en vigueur.

Sans préjudice de |'application des dispositions de l|'alinéa ci-dessus, le service
contractant doit, néanmoins,

Rechercher une solution amiable aux litiges nés de |'exécution de ce contrat chaque
fois que cette solution permet :

De retrouver un équilibre des charges incombant a chacune des parties ;

D’aboutir a une réalisation plus rapide de |'objet du contrat ;

D’obtenir un reglement définitif plus rapide et moins onéreux.En cas de désaccord, le
litige est soumis a I'examen du comité de reglement amiable des litiges compétent,
institué en vertu des dispositions et conditions des articles 87 ,88 et 89 de la loi n° 23-
12 du 05 Ao(t 2023 fixant les régles générales relatives aux marchés publics. A défaut
de réglement a I'amiable, ce litige sera présenté devant le tribunal administratif de la
cour de SAIDA.
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Article 14 : Sanction ‘

En application des dispositions du décret exécutif N° 14/139 toute entreprise ou
Groupement d’entreprise en court des sanctions allant de la mise en garde au retrait
provisoire ou définitive de la qualification et de classification professionnel en cas de :
Ayant fait I'objet de défaillance avéré dans I'exécution de son marché
Ayant produit des faux documents au moment de la soumission '
Ayant enfreint la législation du travaille et notamment n’avoir pas déclaré sont
personnel a la caisse de la sécurité social.

Article 15 : DECES, FAILLITE OU REGLEMENT JUDICIAIRE

a) - Déces : En cas de déces de I'entrepreneur, le contrat est résilié de plein droit
sans indemnité, sauf au maitre de I'ouvrage d’accepter, s'il y a lieu les offres qui
peuvent étre faites par héritiers pour la continuation des travaux.

b) - Faillite ou Reglement judiciaire :

-Le contrat est également résilié de plein droit sans indemnité :

En cas de faillite de I'entreprise sauf au maitre de I'ouvrage d'accepter, dans
I’éventualité ou le syndic aurait été autorisé par le tribunal a continuer |'exploitation
de I'entreprise, les offres qui peuvent étre faites par le dit syndic pour la continuation
de l'entreprise.

En cas de reglement judiciaire, si I’entrepreneur n’est pas autorisé a continuer
I'exploitation de son activité.

En tout état de cause, les mesures conservatoires ou de sécurité, dont l'urgence
apparait, en attendant une décision définitive du tribunal, sont prises d’office par le
maitre de I'ouvrage et mises a la charge de I'entrepreneur
Article 16 : Assurances obligatoire :

En application de l'ordonnance 95-07 du 25/01/95 relative aux assurances,

L'entreprise est tenu de justifier qu'il a contracté toutes les assurances prévues aux

textes réglementaires en vigueur a la date de commencement des travaux,

notamment I'assurance contre I'effondrement des travaux en cours et la
responsabilité civil a I'égard de tiers.

L'entreprise doit souscrire les marchés d'assurance appropriés permettant de garantir

contre les risques énumérés ci-apres :

Accidents de la circulation :

Doivent étre garantis par le co-contractant, tous les risques relatifs aux accidents de la

circulation, les garanties doivent notamment couvrir :

- les véhicules et autres engins mobiles, propriétés de |I'entreprise
- les personnes transportées.
- les tiers

Accidents du travail :

Les accidents du travail survenant au personnel de I'entreprise doivent étre garantis

conformément a la réglementation en vigueur.

Responsabilités civiles :

Doivent étre garantis par Le co-contractant, les responsabilités civiles lui incombant,

en raison des dommages qui entre |'ordre de service de commencer les travaux et la

réception définitive seraient causés aux agents et aux mandataires du service
contractant ou aux tiers, par les travaux objet du présent marché , les marchandises,
les matériels ,les installations ou le personnel du co-contractant.

Présentation des polices :

a) L'entreprise est tenu d'adresser au service contractant avant tout commencement
d'exécution des travaux, la photocopie des polices d'assurances contractées pour
la couverture des risques énumérés ci-dessus. Elles devront toutes comporter une
clause interdisant leur résiliation, sans un avis préalable de la compagnie

d’'assurance au service contractant. Ces polices devront étre prises aupres d'une (ou)

plusieurs compagnies (s) d'assurances.

51



Le service contractant pourra refuser toute police qui ne lui conviendra pas, en
donnant les raisons motivées de son refus.

b) L'entreprise devra également fournir au service contractant des attestations
émanant de la ou des compagnies d'assurances certifiant que les primes ont été bien
réglées.

Si I'entreprise ne prend pas toutes les assurances précédemment citées, le service
contractant est habilité a souscrire, en ses lieu et place, les dites assurances dont les
primes seraient récupérées, sur les sommes dues par lui au entreprise.

Article 16-01 : Les assurances au titre d’un marché public de travaux.

Selon l'article 101 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du
20/05/2021 Les assurances au titre d’un marché public de travaux est
détaillés comme suit :

.1. Le maitre d’ceuvre, le controleur technique,

L'entrepreneur, ainsi que tout autre intervenant, personne physique ou morale, dont la
responsabilité peut étre engagée a |'occasion de travaux de construction, de
restauration ou de réhabilitation d’ouvrages, d'éléments d’'ouvrage et de prestations
de travaux doivent souscrire a différentes assurances permettant de garantir leur
responsabilité a I'égard du service contractant et des tiers, victimes d'accidents ou de
dommages, causés par |'exécution des prestations objet du marché public de travaux.
.2. Ces assurances recouvrent deux (2) catégories :

— Les assurances obligatoires que recouvrent :

« |'assurance pour responsabilité civile professionnelle.

* |"assurance pour responsabilité civile décennale.

— Les assurances facultatives que recouvrent notamment :

 |"assurance tous risques chantiers.

.3. Les assurances produites par I'ensemble des intervenants, cités a I'article 101.1 ci-
dessus, doivent étre souscrite auprés du méme établissement assureur.

Article 16-02 : Les assurances obligatoires.

.1. Assurance pour responsabilité civile professionnelle.

.1.1. L'assurance pour responsabilité civile professionnelle est une assurance
obligatoire pour les intervenants cités a I'article 101.1 ci-dessus.

.1.2. Au titre de la responsabilité civile professionnelle, la police d'assurance couvre
les dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs a des accidents, vols ou
incendies survenus dans le cadre de l'exécution des prestations objet du marché
public de travaux.

.1.3. L'assurance pour responsabilité civile professionnelle couvre la période s'étalant
de |'ouverture de

chantier jusqu’'a la réception définitive des prestations objet du marché public de
travaux.

.1.4. lLes parties prenantes, énumeérées a l'article 101.1 ci-dessus et dont la
responsabilité civile professionnelle peut étre engagée a |'occasion de travaux de
construction, de restauration ou de réhabilitation d’ouvrages, d'éléments d'ouvrage et
de prestations de travaux, doivent justifier, dans la limite d'un délai de trente (30)
jours a compter de la notification du marché public de travaux et avant tout début
d’'exécution, qu'ils sont titulaires des polices d'assurances requises, par le biais
d’attestations établissant I'étendue de la responsabilité de chacun d'entre eux,
garantie au service contractant.

.1.5. A tout moment et durant toute la période d'exécution du marché public de
travaux, les parties prenantes, énumérées a l'article 101.1 ci-dessus, et dont la
responsabilité civile professionnelle est engagée, doivent étre en mesure de produire
|'attestation citée précédemment, sur demande du service contractant.

Article 16-03 : Les assurances facultatives.
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.1. En sus des assurances obligatoires, telles que précisées ci-dessus, le marché public
de travaux peut prévoir également des assurances facultatives, notamment
I'assurance « tous risques chantier ».

.2. Lassurance « tous risques chantier » est une assurance facultative qui
garantit tous les dommages

aléatoires pouvant survenir sur le chantier, notamment les dommages corporels,
matériels ou immatériels, occasionnés par la construction de I'ouvrage, a I'ouvrage |ui-
méme ou au matériel et aux matériaux utilisés.

.3. lassurance « tous risques chantier»

.3. L'assurance « tous risques chantier » prend effet a I'ouverture du chantier et
s'acheve a la réception provisoire des prestations objet du marché public de travaux.
.4. En tout état de cause, I'assurance tous risques chantier ne couvre ni les vices de
construction, ni les erreurs de conception.

Article 16-04 : Les assurances en cas de groupement momentané
d’entreprises.

.1. Lassurance pour responsabilité civile professionnelle

.1.1. Lorsque le groupement momentané d’'entreprises est de nature conjointe,
chague membre du groupement momentané souscrit une assurance pour
responsabilité civile professionnelle pour la partie qui lui revient dans le cadre du
marché public de travaux.

.1.2. Le mandataire, de par l'obligation de solidarité qui lui incombe et le statut de
membre solidaire, doit prévoir une extension de garantie de son assurance pour
responsabilité professionnelle qui couvre sa solidarité ainsi que les missions
particulieres qui lui sont confiées, notamment dans le cadre de la coordination du
chantier.

.1.3. Lorsque le groupement momentané d’'entreprises est de nature solidaire, chaque
membre du groupement momentané, en plus de souscrire une assurance pour
responsabilité civile professionnelle, doit prévoir une extension de garantie de son
assurance afin de couvrir leur solidarité contractuelle mutuelle vis-a-vis du service
contractant.

.2. Lassurance tous risques chantier

2.1. L'assurance tous risques chantier est souscrite pour le compte du groupement
momentané, qu'il soit conjoint ou solidaire, par le mandataire, selon les mémes
conditions que celles fixées a l'article 103 ci-dessus.

Article 17 : Conditions de réception des ouvrages et délai de garantie
A/ RECEPTION PROVISOIRE

A I'achévement complet des travaux du présent contrat L'entreprise informera par
lettre recommandée le service contractant en vue de la réception provisoire qui sera
sanctionnée par un proces-verbal signé par les deux parties.

Dans le cas ou des malfacons ou des défaillances seraient constatées, le service
contractant pourra refuser la réception provisoire et la reporter a une date ultérieure,
jusqu’a que les réserves soient levées par contre, si des retouches ou des
modifications de faibles importances, sont nécessaires sans que |'utilisation de
I'ouvrage soit affectée, le service contractant pourra admettre la réception avec
réserves mentionnées au proces-verbal qui précisera le délai sous le quel ces réserves
devront étre levées; Si a |'expiration de ce délai, les retouches ou modifications
demandées n‘ont pas été effectuées, celles-ci pourront étre faites par le service
contractant aux frais, risques et périls de I'entreprise .

Durant la période de garantie, L'entreprise est tenue de remédier a ses frais et risques
a tous les désordres qui surviendront a |'ouvrage sauf pour ceux ne relevant pas de sa
responsabilité.

Une réception provisoire sans réserve est prononcée par le service contractant
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B/ Délai de garantie

Le délai de garantie des travaux faisant I'objet du présent contrat fixé 12 mois a
compter de la date du procés-verbal de la réception provisoire sans réserve des
travaux de I'ensemble du projet. Le délai de garantie est de 12 mois.

C/ Réception définitive

Si I'ensemble des réserves formulées ont été levé, la réception définitive est
prononcée a |'expiration de la période de garantie de douze (12) mois.

La convocation du service contractant pour prononcer la réception définitive se fera a
I'initiative de I'entreprise par lettre recommandée.

Article 18 : Réception définitive

Conformément a l'article 86 de la loi n® 23-12 du 05 Aolt 2023 fixant les régles
générales relatives aux marchés publics, a I'achevement des prestations objet du
contrat lev partenaire cocontractant est tenu d’informer par écrit le service
contractant en précisant sa date. Il est alors procédé aux opérations préalables a la
réception dont la durée et précisée dans le cahier des charges et dans le contrat. Ces
opérations sont sanctionnées par un proces-verbal. Au vu de ce dernier, le service
contractant décide de réceptionner ou non le marché. Si le service contractant décide
de ne pas prononcer la réception, il doit prendre une décision de non réception et la
notifier au partenaire cocontractant.

Si le service contractant décide de réceptionner le marché sans réserve,il doit en
informer son partenaire cocontractant et fixé la date de réception. Il est alors procédé
a la réception du marché .

Si le service contractant décide de réceptionner le marché avec réserve, le procés-
verbal de réception comportant I'ensemble de réserves accompagnées d'un délai pour
leur levée, et notifier au partenaire cocontractant. Ce dernier informe par écrit le
service contractant de la date a laquelle seront levées les réserves.

Le service contractant procede a la vérification de la levée des réserves et informe son
partenaire cocontractant. Le service contractant formalise la levée des réserves ou
leur maintien par décision qu'il notifie a son partenaire cocontractant .

Article 19/1 : Modalités relatives aux réceptions :

En application des articles 91, 92, 93 et 94 du CCAG approuvé par décret exécutif N°
21/219 du 20/05/2021 ;

Définition de la réception. Il est entendu par réception, la procédure |égale par laquelle
le service contractant constate que |'exécution des prestations est conforme aux
diverses prescriptions du marché public de travaux contenues dans les différents
documents qui le compose et plus généralement aux regles de l'art. Les regles de |'art
se définissent comme la technique appropriée de réalisation. Cette technicité doit étre
acquise par l'ensemble des professionnels au moment de la réalisation de I'acte. Sous
certaines conditions, la réception peut revétir un caractére partiel. En tout état de
cause, le prononcé de la réception reléve de I'obligation pour le service contractant et
si les travaux achevés sont en état d'étre réceptionnés, I'entrepreneur a un droit
acquis a la réception. Le maitre d'ceuvre a cependant une obligation de conseil qui est
susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle propre.

— Opérations préalables a la réception.

A lI'achévement des prestations objet du contrat, I'entrepreneur est tenu d’informer le
service contractant, par un avis d’achévement écrit, de la date envisagée pour la
réception des ouvrages, des éléments d’'ouvrage et/ou des prestations de travaux.
L'entrepreneur ayant été convoqué, le maitre d'oceuvre procéde, en présence du
controleur technique et des responsables des différents réseaux, aux opérations
préalables a la réception des ouvrages, des éléments d’'ouvrage et/ou des prestations
de travaux a la date indiquée dans |'avis d’achevement mentionné ci-dessus.

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre n'a pas arrété le déroulement des opérations
préalables a la date indiquée a |'alinéa précédent, I'entrepreneur en informe le service
contractant par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Le service
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contractant fixe la date du déroulement des opérations préalables a la réception dans
la limite des trente (30) jours qui suivent la réception de la lettre adressée par
I'entrepreneur. La nouvelle date, fixée par le service contractant, est notifiée au maitre
d'ceuvre et a I'entrepreneur. Dans le méme cadre, ils sont informés, qu’a la nouvelle
date du déroulement des opérations préalables a la réception, le service contractant
sera présent, ou diment représenté, et assisté, en tant que de besoin, d'un expert,
afin de permettre, le cas échéant, I'accomplissement des opérations préalables a la
réception méme dans le cas

ou :

— le maitre d'ceuvre, ddment convoqué, n'est pas présent ou diiment représenté a la
nouvelle date fixée pour le déroulement des opérations préalables a la réception.
Cette absence donne lieu a I'établissement d'un constat ;

— le maitre d'ceuvre, présent ou diment représenté, refuse de procéder a ces
opérations préalables a la réception. Ce refus donne lieu a [|'établissement d'un
constat. A défaut de fixation d’'une nouvelle date par le service contractant, la
réception des travaux est réputée acquise a |'expiration du délai, mentionné a |'article
ci-dessus. Les opérations préalables a la décision de réception comportent, en tant
que de besoin :

— la reconnaissance des ouvrages, des éléments d'ouvrage et/ou des prestations de
travaux exécutés ;

— les épreuves éventuellement prévues par le marché public de travaux ;

— la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché
public de travaux ;

— la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements, dans le
cadre des prestations de travaux, aux spécifications des fournisseurs et conditionnant
leur garantie ;

— la constatation éventuelle d'imperfections ou malfacons ;

— la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état
des terrains et des lieux ;

— les constatations relatives a I'achévement des travaux. Les opérations préalables de
réception indiquées précédemment font I'objet d'un procés-verbal, dressé séance
tenante par le maitre d'ceuvre. Le procés-verbal, dressé en séance tenante, est
contradictoirement signé par le service contractant ou son représentant, par le maitre
d'ceuvre et par l'entrepreneur. Si I'entrepreneur refuse de signer le procés-verbal, ce
refus donne lieu a I'établissement d'un constat sur le proces-verbal. Un exemplaire du
procés-verbal est remis a |'entrepreneur. Dans un délai de cing (5) jours suivant la
date du procés-verbal, le maitre d'ceuvre fait connaitre a |'entrepreneur les suites
réservées aux opérations préalables a la réception sur la base de ses propositions au
service contractant et portant sur :

— la « non réception » des ouvrages, des éléments d’'ouvrage et/ou des prestations de
travaux ;

— la « réception avec réserves » des ouvrages, des éléments d’'ouvrage et/ou des
prestations de travaux et les réserves dont le maitre d’ceuvre a proposé d’assortir la
réception ;

— la « réception sans réserves » des ouvrages, des éléments d'ouvrage et/ou des
prestations de travaux. Si le maitre d'ceuvre ne respecte pas le délai mentionné a
I'alinéa précédent, I’entrepreneur transmet un exemplaire du proces-verbal au service
contractant, afin de lui permettre de prononcer la réception des travaux, le cas
échéant. En cas d'application de l'article 92.2.3 du CCAG, le procés-verbal est établi et
signé par le service contractant qui le notifie au maitre d'ceuvre. Un exemplaire est
remis a |'entrepreneur. La durée des opérations préalables a la réception est précisée
dans le cahier des charges et dans le marché public de travaux. En tout état de cause,
les opérations préalables a la réception ne doivent, en aucun cas, étre confondues
avec le prononcé de la réception elle-méme.
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La réception effective. Au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception
et des propositions du maitre d'ceuvre, le service contractant doit prendre la décision :
— de prononcer la réception ;

— de ne pas prononcer la réception ;

— de prononcer la réception avec réserves. Si le service contractant décide de
prononcer la réception, il doit en informer I'entrepreneur et fixer la date de réception.
La décision ainsi prise est notifiée a I'entrepreneur, titulaire du marché public de
travaux, dans les trente (30) jours suivant la date d'établissement du procés-verbal
prévu a l'article ci-dessus. Il est procédé a la réception du marché.

La réception prend effet a la date de signature du procés-verbal de réception des
travaux par les parties contractantes

Dans le cas ou certaines épreuves, telles que prévues dans le cadre des opérations
préalables a la réception objet de l'article ci-dessus, doivent, conformément aux
stipulations prévues par les documents particuliers du contrat, étre exécutées aprés
une durée déterminée de mise en service des ouvrages, des éléments d’ouvrage ou
des prestations de travaux ou a certaines périodes de l'année, la réception ne peut
étre prononcée que sous réserve de |'exécution concluante de ces épreuves.

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie, dans les conditions des
articles 97 et 98 du CCAG, ne sont pas concluantes, la réception est reportée. Toute
prise de possession des ouvrages, des éléments d'ouvrage et des prestations de
travaux par le service contractant doit étre précédée de leur réception. Toutefois, si le
service contractant anticipe la prise de possession, celle-ci peut intervenir
antérieurement a la réception, sous réserve de |'établissement préalable d'un état des
lieux contradictoire.

— Dispositions communes aux réceptions : Dans le cas des marchés publics de
travaux comportant un délai de garantie au sens de |'article ci-dessous, la procédure
de réception du marché est prononcée en deux phases, une réception provisoire et
une réception définitive. Lorsqu’il est prévu dans le marché public, un délai
d'exécution partiel distinct dans le cadre du délai d'exécution global, il peut étre prévu
une réception provisoire partielle des prestations qui lui correspondent dans les
conditions citées ci-dessus. Dans tous les cas, le décompte général est unique pour
I'ensemble des travaux, la notification de la derniére décision de réception partielle
faisant courir le délai prévu a l'article ci-dessus.

Article 19/02 : Modalités relatives aux réceptions :

En application de |'article 110 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du
20/05/2021 ;

Dans le cadre d’'un marché public de travaux, la définition de force majeure comprend
tout acte ou évenement imprévisible, irrésistible, insurmontable et indépendant de la
volonté des parties contractantes et les empéchant, provisoirement ou définitivement,
d'exécuter leurs obligations contractuelles respectives. Le cahier des prescriptions
spéciales du marché public de travaux peut, pour les caractéristiques des différents
phénomeénes climatiques naturels, tels que la température, le gel, la vitesse du vent,
la vitesse du courant, I'amplitude de la houle, la hauteur de la crue, fixer les limites
au-dessous desquelles la force majeure ne peut, en aucun cas, étre invoquée par
I'entrepreneur. Aucune partie contractante ne peut invoquer en sa faveur comme
constituant un cas de force majeure, un acte, des agissements ou une quelconque
omission d'agir résultant de son fait.

— Dispositions communes de mise en ceuvre : En tout état de cause, lorsque
I'une des parties contractantes estime qu'elle se trouve dans l'impossibilité de remplir
une quelcongque de ses obligations contractuelles en raison de sujétions techniques
imprévues ou d'un cas de force majeure, elle doit en aviser immédiatement, au plus
tard dans les dix (10) jours, l'autre partie au moyen d'un avis motivé. Les parties
contractantes devront prendre toutes les mesures utiles pour assurer, dans les
meilleurs délais, et dans la limite d'un délai de deux (2) mois suivant la date de
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notification relative aux sujétions techniques imprévues ou au cas de force majeure,
I'exécution des obligations contractuelles affectées, selon le cas, par I'un ou ces deux
évenements. Dans le cas ou la situation de force majeure persiste au-dela de la
période deux (2) mois, citée précédemment, le marché public de travaux peut étre
résilié a l'initiative du service contractant ou a la demande de |'entrepreneur.

Article 20 : Actualisation et révision des prix

Les prix du présent contrat sont fermes, non actualisables et non révisables durant
toute la période contractuelle.

Article 21 : Protection de I’environnement

L’entreprise doit se conformer a la réglementation en vigueur quant au respect de
I’environnement comme stipulé dans conformément a I’article 63 de la loi n°® 23-12 du
05 Aout 2023 fixant les régles générales relatives aux marchés publics; toutes
infractions commises et constatées, par |I'entreprise, des reglements en matiere de
respect de l'environnement, exposera ce dernier aux sanctions prévues par la loi
03/10 du 19/07/2003 .

En application de l'article 47 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du
20/05/2021 ; L'entrepreneur, seul ou en groupement et ses sous-traitants veillent a ce
que l'ensemble des prestations qu'ils effectuent respectent les prescriptions
législatives et réglementaires en vigueur en matiére de protection de I'environnement
dans le cadre du développement durable. Sur demande expresse du service
contractant, I'entrepreneur, seul ou en groupement, doit étre en mesure, en cours
d'exécution des travaux, d'apporter la preuve que les prestations effectuées dans le
cadre de son marché public de travaux et par ses sous-traitants, le cas échéant,
satisfont aux exigences environnementales et de développement durable fixées dans
le cahier des prescriptions spéciales. Dans ce cadre, I'entrepreneur prend toutes les
mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte a
I'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du marché, les
émissions de poussiéres, les fumées, les émanations de produits polluants, les rejets
liquides, les nuisances acoustiques, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution
d’'une maniére générale et notamment celles pouvant altérer les eaux superficielles et
souterraines. Lorsque les prestations, objet du marché public de travaux, sont a
exécuter dans un lieu ou des mesures environnementales spécifiques s'appliquent,
notamment dans les aires protégées d'un point de vue environnemental, en
application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, |'entrepreneur,
seul ou en groupement, et ses sous-traitants doivent se soumettre aux exigences
particuliéres requises. En cas d'évolution de la législation et/ou de la réglementation
sur la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable en
cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le service
contractant, pour se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a I'établissement
d'un avenant, conclu entre les parties au marché public de travaux. Si I'évolution de la
législation et/ou de la réglementation sur la protection de I'environnement dans le
cadre du développement durable, donne lieu a des dispositions transitoires et/ou a un
régime dérogatoire, et que les conditions d'exécution du marché public de travaux se
trouvent dans leur champ d’application, I'entrepreneur est tenu de se conformer a ces
nouvelles dispositions.

Article 22 : Respect de la législation du travail

Le cocontractant est tenu de se conformer a la |égislation du travail et au respect des
relations individuelles et collectives du travail conformément a la loi 90-11 du
21/04/1990 modifier et compléte aux relation du travail .

En application du décret 05-12 du 08/01/2005 relatif aux prescriptions particuliéres
d’hygiéne et de sécurité applicable au secteur du batiment , des travaux publics et de
I'hydraulique.

L'entrepreneur est tenu d’appliquer la réglementation aux matieres d’hygiene de
protection et de sécurité des travailleurs, de veiller a I'application de la législation et
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de la réglementation sociale de personnel de I’entreprise. L'entreprise doit avant toute
intervention sur le chantier remettre au matiere d'ouvrage un plan d'hygiéne et de
sécurité qui indigue de maniere détaillé.

Article 23 : Respect de la Iégislation relative a I’hygiéne et sécurité

Le cocontractant doit se conformer a la législation en vigueur concernant le respect
des conditions relatives a I'hygiene et la sécurité conformément au dispositions
contenues dans la loi 90-11 du 21 Avril 1990 portant relation de travail ainsi que le
dispositions contenues dans la loi 88-07 du 26 Janvier 1988 portant sur la prévention
sanitaire, la sécurité et demande d’emploi.

Article 24 : Utilisation de la main d’ceuvre locale

Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n°® 23-12 du 05 Aot 2023
fixant les régles générales relatives aux marchés publics, I'entreprise doit donner la
priorité aux clauses relatives a I'utilisation de la main d'osuvre locale.

Il est prévue une priorité dans le cadre du présent marche a la main d'ceuvre nationale
et ce conformément au CCAG approuveé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021
Article 25 : Les conditions relatives au travail et protection de la main-
d'ceuvre

En application de l'article 46 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du
20/05/2021 ;

Les obligations qui s'imposent a I’entrepreneur, seul ou en groupement, et de ses
sous-traitants sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la protection de
la main-d'ceuvre et aux conditions relatives au travail. En cas d'évolution de la
législation et/ou de la réglementation sur la protection de la main-d'ceuvre et des
conditions relatives au travail en cours d'exécution du contrat, les modifications
éventuelles demandées par le service contractant, pour se conformer aux regles
nouvelles, donnent lieu a I'établissement d’un avenant, conclu entre les parties au
marché public de travaux. Si I'évolution de la |égislation et/ou de la réglementation sur
la protection de la main-d'ceuvre et des conditions relatives au travail, donne lieu a
des dispositions transitoires et/ou a un régime dérogatoire, et que les conditions
d’'exécution du marché public de travaux se trouvent dans leur champ d’application,
I'entrepreneur est tenu de se conformer a ces nouvelles dispositions. L'entrepreneur,
seul ou en groupement, avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au
présent article leur sont applicables. |l reste responsable du respect de celles-ci
pendant toute la durée du marché public de travaux.

Article 26 : Textes et références applicables au contrat

Les dispositions contenues dans ce contrat sont régies par les textes l|égislatifs et
réglementaires en vigueur, notamment :

[0 L'entreprise effectuera les missions qui lui sont confiées dans le cadre du
présent contrat et de son annexe et ce, conformément aux lois et reglements en
vigueur, notamment :

(1 Les dispositions non abrogées de l'ordonnance n°75-58 du 25/09/1975, portant
code civil modifié et complété par les textes subséquents.

[0 Les dispositions de la loi n°® 23-12 du 05 Aot 2023 fixant les régles générales
relatives aux marchés publics.

[0 Au dispositions du cahier des clauses administratives générales (CCAG)
applicables aux prestations de travaux approuvé par décret exécutif N° 21/219
du 20/05/2021

1 L'ordonnance n°75-59 du 26.09.1975 portant code de commerce modifié et
complété

[] Loi n°81-10 du 11.07.1981 relative aux conditions d'emploi des travailleurs
étrangeres

[1 Loi n°88-01 du 12.01.1988 modifié et complété portant loi d'orientation sur les
entreprises publiques économiques
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Loi n°90-11 du 21/04/1990 relative aux relations du travail, modifié et complété.
Loi n°90-21 du 15/08/1990 relative a la comptabilité publique modifié et
complété.

Loi n°90-22 du 18/08/1990 relative au registre du commerce modifié et
complété.

Loi n°90-29 du 01/12/1990 relative a I'aménagement et |'urbanisme modifié et
complété.

Décret |égislatif n°94-07 du 18/05/1994 relatif aux conditions de la production
architecturale et a I'exercice de la profession d’architecte modifié.

A l'ordonnance n°95/07 du 25/01/1995 relatives aux assurances modifié et
complété.

L'ordonnance n°®95-20 du 17/07/1995 relative a la cour des comptes modifié et
complété.

L'ordonnance n°96-01 du 10/01/1996 fixant les regles régissant |'artisanat et les
métiers.

L'ordonnance n°96-31 du 30/12/1996 portant loi de finances pour 1997
notamment son article 62.

Loi n°98-11 du 22/08/1998 portant loi d’orientation et de programme a
projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement
technologique 1998-2002.

Loi n°99-05 du 04.04.1999 portant loi d'orientation sur |'enseignement
supérieur.

A l'ordonnance 03/03 du 19/07/2003 relative a la concurrence modifié et
complétée par loi n°08/12 du 25/06/2008.

Loi n°03-10 du 19/07/2003 relative a la protection de I’environnement dans le
cadre du développement durable.

La loi 04/02 du 23/06/2004 fixant les régles applicables aux pratiques
commerciales.

Loi n°04-04 du 23.06.2004 relative a la normalisation.

Loi n°04-08 du 14/08/2004 relative aux conditions d’'exercice des activités
commerciales modifié et complété.

Loi n°04-19 du 25/12/2004 relative au placement des travailleurs et au contréle
de I'emploi.

Loi n°05-16 du 31/12/2005 portant loi de finances pour 2006 notamment ses
articles 41 et 42.

La loi relative a la prévention et la lute contre la corruption 06/01 du 20/02/2006
complété par I'ordonnance n°10/05 du 26/08/2010.

La loi n°08/09 du 25/02/2008 portant code procédure civile et administrative.
L'ordonnance n°09-01 du 22/07/2009 portant loi de finances complémentaire
pour 2009 notamment ses articles 29 et 77

L'ordonnance n°10-01 du 26/08/2010 portant loi de finances complémentaire
pour 2010

Décret n°68-652 du 26/12/1968 modifié et complété fixant les conditions dans
lesquelles les personnes privées conclure des marchés ou marchés d’études
avec les services du ministére des travaux public et de la construction.

Décret n°84-116 du 12/05/1984 portant création du bulletin officiel des marches
de I'operateur public

Décret présidentiel n°10-149 du 28/05/2010 portant nomination des membres
du gouvernement

Décret exécutif Loi n°04-04 du 23.06.2004 relative a la normalisation.
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[0 n°91/314 du 07/09/1991 relatif a la réquisition des comptables publics par les
ordonnateurs

[1 Décret exécutif n°92-19 du09/01/1992 modifier et complété  fixant la
procédure de paiement par accréditif des dépenses de |'état des collectivités
locales et des établissements publics a caractere administratif

[] Décret exécutif n°92-414 du 14.11.1992 modifié et complété relatif au contréle
préalable des dépenses engagées Décret exécutif n°93-46 du 06/02/2004 fixant
les délais de paiement des dépenses de recouvrement des ordres de recettes et
des états exécutoires et la procédure d'admission en non - valeur

(1 Décret exécutif n°95-54 du 15/021995 fixant les attributions du ministre des
finances

[ Décret exécutif n°98-67 du 21/02/1998 portant création organisation et
fonctionnement de la caisse de garantie des marches publics (C.G.M.P)

(1 Décret exécutif n°98-227 du 13/07/1998 modifie et complété relative aux
dépenses d’'équipement de |'état

-Le soumissionnaire est tenu d'écrire la mention « lu et accepté » manuscritement .

Le service contractant | 211 o L@ & cisnensomimnmmss
Le candidat
(Signature précédée du nom, Prénom, qualité du signataire )
La mention « »

Et cachet de I'entreprise)
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Article 01 : Détail et composition des lots
Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions d’exécution de :
Réhabilitation du bloc pédagogique de la faculté de droit université de
Saida.
Lot: Aménagement d’espace pour un laboratoire de recherche. .
Article 02 : Spécifications techniques et origine des matériaux
Les matériaux et produits fabriques nécessaires a |'exécution des travaux ou
fournitures devront obligatoirement provenir de l'industrie algérienne chaque fois que
celle-ci sera en mesure d'y satisfaire dans les conditions techniques fixes au marche
au moment de |'établissement de sa proposition conformément aux prescriptions du
C.CAG.
Article 03 : FOURNITURE DES MATERIAUX ET PRODUITS FABRIQUES
Toutes les fournitures de matériaux et produits disponibles sur le marche devront
répondre aux normes et conditions définies par les catalogues du CNERIB et les
prescriptions contenues dans l'article 54 du C.C.A.G.
Ceux qui ne sont pas expressément exécutés selon le présent cahier des charges et
qui sont destinées a étre incorporées aux ouvrages incombe a |'entreprise qui en
proposera la substitution préalable par l'introduction d’avenants appropries sous
réserve d'une autorisation didment formulée par le maitre d'ouvrage.
En application de l'article 54. du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du
20/05/2021
— Provenance des matériaux, produits et composants de construction :
—L’entrepreneur a le choix de la provenance des matériaux, produits et composants
de construction, sous réserve de pouvoir justifier de leur conformité aux conditions
fixées par le marché public des travaux.
—L’entrepreneur est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents
qui assurent la tracabilité des produits et matériaux mis en ceuvre. A la diligence de
I'entrepreneur, les produits et matériaux cités précédemment ne peuvent étre
employés qu'aprés avoir été vérifiés et provisoirement acceptés par le maitre
d'ceuvre.
—Nonobstant, cette acceptation et jusqu'a la réception provisoire des travaux, les
produits et matériaux cités précédemment peuvent, en cas de mauvaise qualité ou de
malfacon, étre rebutés par le service contractant et/ou le maitre d’ceuvre. Dans ce cas,
ils sont remplacés par I'entrepreneur, a ses frais.
—Dans le cas ou les lieux d'extraction ou d'emprunt sont désignés par le service
contractant, I'entrepreneur est tenu d'obtenir, en tant que de besoin, les autorisations
administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux.
—Toutes indemnités d'occupation ou redevances, éventuellement, dues aux tiers
concernés, pour ces extractions ou emprunts sont a la charge de I'entrepreneur.
—L’entrepreneur supporte dans tous les cas les charges d'exploitation des lieux
d'extraction ou d'emprunt et, le cas échéant, les frais d'ouverture.
—En excluant tout recours contre le service contractant, |'entrepreneur supporte,
également, la charge des dommages éventuels entrainés par l'extraction des
matériaux, par |'établissement des chemins de desserte et, d'une facon générale, par
les travaux d'aménagement nécessaires a l|'exploitation des lieux d'extraction ou
d'emprunt.
—Nonobstant les dispositions précédentes, |'entrepreneur garantit la prise en charge
des dommages sus-évoqués dans le cas ou leurs réparations seraient mises a la
charge du service contractant.
—Sous réserve des dispositions résultant des traités ou accords internationaux, les
produits et matériaux employés pour |'exécution des travaux, doivent étre d'origine
algérienne ou manufacturés en Algérie, sauf si la production nationale n'est pas en
mesure de satisfaire ces besoins.

62



Article 04 : ORIGINE DES MATERIAUX ET PRODUITS FABRIQUES

Les matériaux et produits fabriques nécessaires a I'exécution des travaux ou
fournitures devront obligatoirement provenir de l'industrie algérienne chaque fois que
celle-ci sera en mesure d'y satisfaire dans les conditions techniques fixes au marche
au moment de |'établissement de sa proposition conformément aux prescriptions du
C.CAG.

Article 05 : Prescriptions relatives aux matériaux, produits et composants de
construction :

En application des articles 54, 55, 56, 57 et 58 du CCAG approuvé par décret exécutif
N° 21/219 du 20/05/2021 ;

Provenance des matériaux, produits et composants de construction. L'entrepreneur a
le choix de la provenance des matériaux, produits et composants de construction,
sous réserve de pouvoir justifier de leur conformité aux conditions fixées par le
marché public des travaux. L'entrepreneur est tenu de mettre a la disposition du
maitre d'ceuvre les documents qui assurent la tracabilité des produits et matériaux
mis en oceuvre. A la diligence de |'entrepreneur, les produits et matériaux cités
précédemment ne peuvent étre employés qu'aprés avoir été vérifiés et provisoirement
acceptés par le maitre d'ceuvre. Nonobstant, cette acceptation et jusqu'a la réception
provisoire des travaux, les produits et matériaux cités précédemment peuvent, en cas
de mauvaise qualité ou de malfacon, étre rebutés par le service contractant et/ou le
maitre d’ceuvre. Dans ce cas, ils sont remplacés par |I'entrepreneur, a ses frais. Dans le
cas ou les lieux d'extraction ou d'emprunt sont désignés par le service contractant,
I’entrepreneur est tenu d'obtenir, en tant que de besoin, les autorisations
administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Toutes
indemnités d'occupation ou redevances, éventuellement, dues aux tiers concernés,
pour ces extractions ou emprunts sont a la charge de |'entrepreneur. L'entrepreneur
supporte dans tous les cas les charges d'exploitation des lieux d'extraction ou
d'emprunt et, le cas échéant, les frais d'ouverture. En excluant tout recours contre le
service contractant, |'entrepreneur supporte, également, la charge des dommages
éventuels entrainés par |'extraction des matériaux, par |'établissement des chemins
de desserte et, d'une fagcon générale, par les travaux d'aménagement nécessaires a
I'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt. Nonobstant les dispositions
précédentes, |'entrepreneur garantit la prise en charge des dommages sus-évoqués
dans le cas ou leurs réparations seraient mises a la charge du service contractant.
Sous réserve des dispositions résultant des traités ou accords internationaux, les
produits et matériaux employés pour I'exécution des travaux, doivent étre d'origine
algérienne ou manufacturés en Algérie, sauf si la production nationale n’est pas en
mesure de satisfaire ces besoins.

Article 06 : Dégradations causées aux voies publiques :

En application de l'article 61 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du
20/05/2021 ;

L'entrepreneur prend, obligatoirement et a titre préventif, toutes les mesures pour
éviter les dégradations des voies publiques. Si, a l'occasion des travaux objet du
contrat, des contributions ou des réparations sont dues pour des dégradations causées
aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d'engins, la charge
incombe, exclusivement, a I'entrepreneur.

Si le marché public de travaux stipule, pour ces transports ou ces circulations
d’engins, des mesures telles que des itinéraires obligatoires, des limitations de charge
ou de vitesse, des périodes d'interdiction, et que I'entrepreneur ne se conforme pas a
ces dispositions, il supporte seul la charge des contributions ou des réparations.
Article 07 : Dommages divers causés par la conduite des travaux et
modalités de leur exécution :

En application de l'article 62 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du
20/05/2021 ;
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Les dommages de toutes natures, causés par |'entrepreneur au personnel ou aux
biens du service contractant, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de
leur exécution, et qui ne résultent pas des stipulations du marché public de travaux ou
de prescriptions d’un ordre de service, sont a la charge de I'entrepreneur.

Les dommages de toutes natures, causés par le service contractant, au personnel ou
aux biens de I'entrepreneur, du fait de I'exécution du marché public de travaux, sont a
la charge du service contractant.

Dans le cas ou |l'objet et les caractéristiques propres au marché public de travaux sont
tels qu'ils supposent des risques majeurs, il doit étre prévu, au niveau du cahier des
prescriptions spéciales, des garanties et/ou assurances établies proportionnellement
aux risques supposés.

Les dispositions prévues au présent article ne font pas obstacle a |'application des
dispositions de l'article 62 du CCAG

Article 08 : Liste des réservations

Le cocontractant s'engage a remettre a I'’Administration dans un délai maximum de
quinze (15) jours a compter de I'entrée en vigueur du présent contrat, les plans de
réservations (électricité, eau, et autres) nécessaires aux attachements des travaux
pour la bonne exécution du contrat.

Article 09: Normes
Les matériaux proposés doivent obéir aux normes nationales et internationales en
vigueur en matiere de sécurité, de compatibilité avec les travaux objet du contrat.

Article 10 : Brevets

Le cocontractant garantira I'administration contre toute réclamation des tiers a la
contre fagon ol a I'exploitation non autorisée d’'un brevet, d’'une marque commerciale
ou de droits de création industrielle résultat de I'emploi des produits ou de leurs
composants a travers le territoire national.

Article 11 : Assurance du matériel entreposé sur site
Le matériel entreposé sur site est sous |'entiére responsabilité du cocontractant, et ce
jusqu’a la date de réception provisoire.

Article 12 : Transport sur site
Le transport du matériel livré est a la charge exclusive du cocontractant.

Article 13 : Transport et prise en charge du personnel du fournisseur

Durant toute la durée de I'exécution du présent contrat, I’Administration ne mettra
aucun moyen de transport a la disposition du cocontractant. Le cocontractant
s'engage a assurer par ses propres moyens le transport, I'hébergement et la
restauration de son personnel.

Article 14 : Approvisionnement en électricité et fluides

Le cocontractant prendra en charge et par ces propres moyens tous les
approvisionnements en électricité et autres fluides (eau, gaz naturel, air comprimé si
nécessaire, etc.) permettant la réalisation des travaux objet du présent marché,
jusqu'a leurs réceptions provisoires.

Article 15 : Participation du personnel de I’Administration
Le cocontractant sera chargé d'admettre la participation a tous les stades de la
réalisation des travaux, du personnel de I'Université désigné par I’Administration.
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Article 16 : Réunion de coordination

Le cocontractant s'engage a tenir lors du passage de ses représentants, des réunions
avec I’Administration pour examiner |'état d’avancement de réalisation des travaux et
les autres problémes concernant la bonne exécution du présent contrat.

Le cocontractant s’engage en outre, a attirer I'attention de I’Administration par écrit et

en temps utile, sur tous les problemes qui risquent d'entraver I'avancement et le bon
déroulement de la réalisation du présent marché.
-Le soumissionnaire est tenu d'écrire la mention « lu et accepté » manuscritement.
Le service contractant Falt'a ! qovanvsas L€ ¥ i

Le candidat

(Signature précédée du nom, Prénom, qualité du
signataire )
La mention « »
Et cachet de I'entreprise)
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République Algérienne Démocratique et Populaire
L"_nl_a_” c,,_ath_g “,_Jl_ﬂ_” iq.__‘_la_i.“ 5)5_9
Ministere de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Blunse ($Y30 yalhall eS| dasls
Université Dr Tahar Moulay Saida
CONSULTATION N-° ........./2025

Relatif a la réhabilitation du bloc pédagogique de la faculté de droit université de Saida:

Lot : Aménagement d'espace pour un laboratoire de recherche .

Désignation des travaux

N° Désignation
I- GROS C(EUVRES:

01 |Dépose des panneaux en aluminium existants de (6,7 x 2,90) m y/c remettre a l'intérét et
toutes sujétions de mise en ceuvre.

02 démolition des murs en magonnerie et en pierre y compris corniche et évacuation des
gravats a la décharge publique, nettoyage des lieux et prendre toutes précaution d'hygiene
et sécurité.

03 Dépose des portes existants de (0,8 x 2,20) m y/c remettre a l'intérét et toutes sujétions de
mise en ceuvre.

04 maconnerie en brique d'ép =15 cm y/c ouverture des signés au niveau de carrelage pour
I'ancrage de murs y/c évacuation et T.S

05 |Remplissage des signes sous mure par mortié de béton y/c t,s de mise en ceuvre.

06 maconnerie en brique double parois d'ép =15+05+10 cm y/c ouverture des signés au niveau
de carrelage pour I'ancrage de murs y/c évacuation et T.S

07 |Linteaux et appuis de fenétres en B.A moulé suivant le plan y/c T.S

08 Enduit sur mur intérieur bien fini en mortier de ciment y/ compris grattage de I'ancien enduit
reprise d'enduit pour les surfaces apparaitre,utilisation de réglette et T,S
F/P faux plafonds en placo-platre , composés d’une structure métallique légéere et de plaque

09 |démontable (60 x 60) cm, de choix et qualité selon le maitre d'ouvrage y/c structures de
fixation, et réservation pour luminaires et t.s.

F/P Revétement de sol en parquet stratifié de dimension 15x 130 cm 1ler choix modelé et

10 |couleur selon le choix du maitre d’ouvrage y compris ciment colle de posage et colle des
joints spécial et toutes sujétions de mise en place

11 |F/P plinthe en PVC 1 ére choix y/c T.S

Il - ELECTRICITE:
Fourniture et pose de cable ( 4x6 mm?2) U1000 RO2V, exécuté selon plan aux normes en

01 |vigueur y compris branchement et goulotte, fixation et toutes sujétions afférentes a la bonne
exécution

02 |F/P boite de dérivation diverses dimensions y/c T.S
F/P des coffrets électriques y/c fourniture et pose disjoncteur différentiel et 02 disjoncteurs

03 |unipolaires 20A, 02 disjoncteurs unipolaires 16A, installation, fileries électrique , goulotte
divers sections et toutes sujétions de mise en service

04 F/P interrupteurs ler choix y/c fileries électrique divers section, branchement avec remise en
état des murs et toutes sujétions de mise en place

05 F/P interrupteurs va et vient ler choix y/c fileries électrique divers section, branchement
avec remise en état des murs et toutes sujétions de mise en place

06 F/P prise de courant 2P+T et 2P ler choix y/c fileries électrique 2,5 mm, branchement avec

remise en état des murs et toutes sujétions de mise en place
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07

F/P de luminaire carrée de 60x 60 cm type LED de bonne qualité homogéne au faux plafond
y/c installation file électrique (2 x 1,5 mm), branchement et t.s ;

llI- MENUISERIE:

01

Fourniture et pose de porte en bois rouge (1,20 x 2,20 m) en deux ventaux avec cadre 15
cm de qualité et modele suivant le le plan fourni par le maitre d'ouvrage 'y compris verre ,
serrure, peinture, chambrole et toute sujétion de mise en place

02

Fourniture et pose de paneau en PVC de (1,30 x 4,50 m) en double vitrage de qualité et
modeéle suivant le le plan fourni par le maitre d'ouvrage y compris verre et toute sujétion de
mise en place

IV- PEINTURE :

01

Peinture satinée préparer en deux couches sur mur intérieur et sous-plafond, la couleur
suivant le maitre de I'ouvrage,y compris Décapage ,rebouchage,grattage et enduit général
en deux couches et toutes sujétions de mise en ceuvre .

-Le soumissionnaire est tenu d'écrire la mention « lu et accepté » manuscritement.

Le service contractant Faita:.................. L2 nmanung
Le candidat

(Signature précédée du nom, Prénom, qualité du signataire )

La mention « »
Et cachet de I'entreprise)
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CONSULTATION N-° ........./2025
Relatif a la réhabilitation du bloc pédagogique de la faculté de droit université de Saida:

Lot : Aménagement d’'espace pour un laboratoire de recherche .

..............................................................................

E-Mail :

.............................................................................................................

(000 Yo <00 1= T € 1 V71 =TT
Contenu G'acHVIbBE caovsmmimanmas sty S e s M i S5 Lo fis s mis Sl

MEMOIRE TECHNIQUE JUSTIFICATIF

INEIEUIE @ I'OPEIAtION: ..eiieiie ittt e e e e et st e e e et e e eeeseeseeiieeeeeas

.......................................................................................................................

Capacités professionnelles

Certificat de qualification Catégorie : Classification :

Date de signature :

Délai de validité :

Délivrée par :

Capacités techniques

Liste des moyens humains (personnel et Pieces justificatives de ces moyens
encadrement technique)
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Capacités techniques

Liste des moyens matériels

(Camion/bétonniére /dumper/échaffaudage)

Piéces justificatives de ces moyens

Capacités professionnelles

Attestation de bonne exécution

Prestations ou travaux réalisés

1-attestation

.................................................................................

------------------------------------------------------------

............................................................

............................................................

............................................................
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............................................................

............................................................

............................................................

Références professionnelles

Maitre de l'ouvrage Université de Saida

Montant

Délai d'exécution

Capacités financiéres

Chiffres d’affaires des années (2022/2023/2024)

Chiffre d'affaires 2022

Chiffre d'affaires 2023

Chiffre d'affaires 2024

Total des Chiffres d’affaires

Faita: ................. Le & e
Le candidat
(Signature précédée du nom, Prénom, qualité du
signataire )
Et cachet de I'entreprise)
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Ministére de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Blunes $Ygo allall eiSu)l dasl '
Université Dr Tahar Moulay Saida
CONSULTATION N° ........./2025
Relatif a la réhabilitation du bloc pédagogique de la faculté de droit université de Saida:

Lot : Aménagement d'espace pour un laboratoire de recherche .

PLANNING D’EXECUTION DES TRAVAUX
Intitulé de I’'opération : Réhabilitation du bloc pédagogique de la faculté de
droit université de Saida:

o p Délai Délai d'exécution (Jours)
Designation du Lot d'exécution en lettre
(Jours)
en chiffre

Lot : Aménagement

d’'espace pour un laboratoire

de recherche

211 F [ —— L@ 3 sovvvmmmmuianns

Le candidat
(Signature précédée du nom, Prénom, qualité du signataire
La mention « »
Et cachet de I'entreprise)
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République Algérienne Démocratique et Populaire
bl ol LA o adasll 8l
Ministere de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Sdanes (SYgo allall oSl dxsl>
Université Dr Tahar Moulay Saida
CONSULTATION N° ........./2025
Relatif a la réhabilitation du bloc pédagogique de la faculté de droit université de Saida:

Lot : Aménagement d’'espace pour un laboratoire de recherche .

Numéro d’identification fiscale (N.I.F) : 098620019026427
L'université Dr Mouley Tahar de Saida : lance un avis de consultation n°......... /US/2025,ayant
pour objet réhabilitation du bloc pédagogique de la faculté de droit université de Saida:
Lot : Aménagement d’espace pour un laboratoire de recherche .

Les entreprises intéressées et qualifiées sont invitées a retirer le cahier des charges
téléchargeable a l'adresse électronique suivante: cdc.univ-saida.dz ; les offres doivent
comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financiére. Le dossier de
candidature, I'offre technique et I'offre financiére sont insérés dans des enveloppes séparées et
cachetées, indiquant la dénomination de I'entreprise, la référence et I'objet de la consultation
ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » et « offre financiére », selon
le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant
la mention « a n’ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres » -
avis de consultation n®......... /US/2025 et I'objet de la consultation.
Condition d’éligibilité :
Sont considérées comme éligibles pour participer a la consultation, toutes les entreprises
répondant aux conditions suivantes :
Toute personne physique ou morale possédant un registre de commerce comportant le
code afférant a la nature des travaux objet de la consultation et ayant la qualification
professionnelle de la " catégorie Il (Deux) " et plus en batiment .
-Les soumissionnaires disposant des capacités financieres,techniques et juridiques pour
I'exécution du marché (le soumissionnaire doit présenter un total des chiffre d'affaire
égale  ou supérieure a (2 000 000.00 DA) justifiés par bilans financiers des exercices
(2022/2023/2024) positifs visés par les services des impots.
-Avoir concrétisé au moins un (01) projet portant sur des travaux de méme nature ou
similaires(batiment) que I'objet de la consultation en suivant la nature des lots auxquels il
aura fait ses propositions .
La présente consultation s'adresse aux entreprises publiques ou privée, qualifiés pour
exercer en Algérie, disposant des capacités financieres, techniques, juridiques et
réglementaires conformes a la |égislation algérienne pour I'exécution du contrat.
1- Le dossier de candidature contient :
1-La déclaration de candidature ,diment remplie ,signée ,cachétée et datée(ci joint
modéle).
2-La déclaration de probité,diment remplie ,signée ,cachétée et datée(ci joint modéle).
3-Fiche de renseignement sur le soumissionnaire ,diment remplie ,signée ,cachétée et
datée(ci joint modele).
4-Délégation de pouvoir ,diment remplie ,signée ,cachétée et datée.
5-Attestation de visite ,diment remplie ,signée ,cachétée et datée(ci joint modéle).
6-Copie du statut pour les sociétés.
7-Domiciliation bancaire.
-Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats ,des soumissionnaires :
b/Capacités techniques : les références professionnelles appuyées par des attestations de
bonne exécution délivrées par des maitres d'ouvrages publics similaires a I'objet de I'appel
d'offre.
Conformément aux dispositions de la loi n°23-12 du 05 ao(t 2023fixant les régles générales
relatives aux marchés public, Les documents justifiant les informations contenues dans la
déclaration de candidature sont exigés uniquement de |'attributaire du contrat, qui doit les
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fournir dans un délai maximum de dix (10) jours a compter de la date de sa saisine, et, en'tout
état de cause, avant la publication de |'avis d'attribution provisoire du contrat.
2- Loffre technique contient :

-Une déclaration a souscrire ,diment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modéle).

-Tout document permettant d'évaluer I'offre technique : un mémoire technique justificatif et
tout autre document exigé en application des dispositions de I'article 78 du décret
présidentiel suscité .

-Le cahier des charges portant a la derniere page, la mention manuscrite ( lu et accepté).

-Planning d'exécution des prestations.

3-Loffre Financieéere :

- La lettre de soumission, diment remplie, signée, cachetée et datée (ci-joint modele),

- Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U), ddment rempli, signé, cacheté et daté (ci-joint

modéle),

- Le Détail Quantitatif et Estimatif (D.Q.E), dGment rempli, signé, cacheté et daté (ci-joint

modéle).
*Les offres contenant le dossier de candidature et les offres (technique & financiere)
accompagnées du recu de paiement de la somme de deux mille (2000 DA) dinars algériens qui
sera versée au compte C.C.P de l'université Dr Moulay Tahar de Saida n°321574 /clé 31
doivent étre déposées au siége de la sous direction des finances et de la comptabilité, Service
de controle de gestion et marchés publics Rectorat de ['université de Saida,en trois (03)
enveloppes séparées sous un pli cacheté anonyme et portant la mention suivante :

AVIS DE CONSULTATION N° ...ccoueens /2025
Relatif a a la réhabilitation du bloc pédagogique de la faculté de droit université
de Saida:

« A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

REMARQUE : Toutes pieces présentées doivent étre en cours de validité au jour de l'ouverture.
* La durée de préparation des offres est fixée a huit (08) jours a compter du premier
affichage de cette consultation.

[1 La date de dépdt des offres est fixée au huitieme (08) jours a compter de la
premiere parution du présent avis de 9H a 12h.Si ce jour coincide avec un jour
férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée
jusqu’au jour ouvrable suivant.

[J L'ouverture des plis se fera le méme jour en séance publique au siege de
I"'université de Saida a 14h00 mn ,les soumissionnaires sont invités a assister a
I'ouverture des plis .

[J Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de
105 jours a compter de la date limite de dépdét des offres.

Le Recteur
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République Algérienne Démocratique et Populaire
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Ministére de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche ™"
Scientifique

)mUaJ| u_SyB-" J_g.'iS.\“ 6w avol>
Université de Saida Dr Moulay Tahar

Consultation n°.5.x....../U.S/2025

CAHIER DES CHARGES

Intitulé de l'opération: Réhabilitation du bloc
pédagogique de la faculté de droit université de
Saida

Réhabilitation du bloc pédagogique de la faculté de

droit université de Saida

LOT : Aménagement d’espace pour un laboratoire de
recherche

Offre Financiere

BUDGET D'EQUIPEMENT
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République Algérienne Démocratique et Populaire /"' 2
bl e dly Ll e sl Byl
Ministére de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Stlentlﬁque
Buacs 5V g0 yalall HgrSul dxals ; :
Université Dr Tahar Moulay Saida
CONSULTATION N°. ../[2025 /
Relatif a la réhabilitation du bloc pédagogique de la faculte de dront umversute de Saida:

Lot : Aménagement d’'espace pour un laboratoire de recherche .

Lettre de soumission
1/ldentification du service contractant :
Désignation du service contractant :

.................................................................................................................

..............................................................................................................................

2/Présentation du soumissionnaire:

Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que
figurant dans la déclaration de candidature):

Soumissionnaire seul ] .

DENOMINALtION A 1@ SOCIELE ... ..o et e e
Soumissionnaire groupement momentané d’entreprises [] : Conjoint[] Solidaire[]
Dénomination de chaque société :

3/Objet de la lettre de soumission :

8o O s e e | o | ——
Wilaya(s) ou seront exécutées les prestations, objet du marché public:............

La présente lettre de soumission est présentée dans le cadre d'un marché public
alloti :

Non [J Oui [

Dans I'affirmative :

Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés:.............cccoceeeeinnn.

4/Engagement du soumissionnaire :
Le signataire []

S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte [];
Dénomination de la SOCIeté .. ..o Adresse, n° de
téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises
O T AN TS s ssusivns s svsimsinis s v

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour
engager la société a I'occasion du marché public:..........ocoooeiiiiiiiiiiiiiennn..

Engage la société, sur la base de son offre [J ;




e —
. .

i
DéNoMINation de 1@ SOCIBLE . .....iiiiiie e ees Ukl
Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’ |denhﬁcatlon
statistique
(NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprlses
L =] o =] = PPN ;

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour
engager la société a I'occasion du marché public @.....ooooooiiiiiiiiinn.

L'ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de |'offre du
groupement J

Présentation des membres du groupement (chague membre du groupement doit
renseigner cette rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette
rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d’ordre a chaque
membre) :

1/Denom|nat|0n e 12 SOCIELE ... e it eaae
Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification
statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les
entreprises etrangeres:........cccoevvviveeivinneenennnnn.

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour
engager la société a I'occasion du marché public:........cccoooiiiiiiiiiiiiinnn.

Aprés avoir pris connaissance des pieces du projet de marché public et apres avoir
apprécié sous ma responsabilité, la nature et la complexité des prestations a
exécuter :

-remets, revétus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis
conformément aux cadres figurant au dossier du projet de marche.

-me soumets et m’'engage envers (indiquer le nom du service contractant) .......
................................................................................................ a exécuter les
prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales et
moyennant la somme de : (indiquer le montant du marché public en dinars et, le cas
échéant, en devises étrangeres, en chiffres et en lettres, et en hors taxes et en toutes
taxes) :

o g o L R = 1 TR
o T L= = [
Efil CRITEEE TTE. & rswsnsmnsmnnnsmmnssmmanssimiiimssd s 0 e s b i s fvad S e s R S SN S R AT s
o T = o=

Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque
membre du groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas
échéant:

Désignation des membres Nature des prestations Montant HT des prestations

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

............................................................................................................

Inputation DUOQBEaINe Lo o s i S e R s S ey
Le service contractant se libére des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au
compte



............

bancaire n°® % AN
AAIBEEIE oo micrnn ot s suinassis 3w saai s wisas o ouis s oibais o3 56515 95 VU4 Go IR Ve SRV st

5/Signature du soumissionnaire:

Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en
régie aux torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup
des interdictions édictées par la |égislation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de |'application des sanctions prévues par |'article 216 de
I'ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code
pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Nom ,Prénom et qualité du Lieu et date de signature Signature
signataire

Signature du représentant du service contractant :

N.B :

-Cocher les cases correspondant a votre choix.

-Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

-En cas de groupement, présenter une seule déclaration. Dans le cas d’un groupement
conjoint

préciser éventuellement le numéro de compte bancaire de chaque membre du
groupement.

-En cas d’allotissement, présenter une déclaration par lot.

-Pour chaque variante présenter une déclaration.

-Pour les prix en option présenter une seule déclaration.pécifiques aux sociétés, a
I'entreprise individuelle.

-Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques
spécifiques aux sociétés, a I'entreprise individuelle.



BORDEREAUX DES PRIX
UNITAIRES
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Ministere de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scnentlﬁque

Sdanes (SYgo allall HgiS)l dnel> ‘
Université Dr Tahar Moulay Saida
CONSULTATION N° ......... /2025 : ;
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Bordereau des prix unitaires

U Prix unitaire Prix unitaire
N° Désignation en chiffre en lettre
en H.T(DA) en H.T(DA)

I- GROS (EUVRES:

Dépose des panneaux en aluminium existants de
(6,7 x 2,90) m y/c remettre a lI'intérét et toutes u
sujétions de mise en ceuvre.

01

démolition des murs en maconnerie et en pierre y
02 |compris corniche et évacuation des gravats a la

2
décharge publique, nettoyage des lieux et prendre i
toutes précaution d'hygiéne et sécurité.
Dépose des portes existants de (0,8 x 2,20) m y/c
03 |remettre a l'intérét et toutes sujétions de mise en u

ceuvre.

maconnerie en brique d'ép =15 cm y/c ouverture
04 |des signés au niveau de carrelage pour I'ancrage de | M?
murs y/c évacuation et T.S

Remplissage des signes sous mure par mortié de

05 Ipéton y/c t,s de mise en ceuvre.

ML

maconnerie en briqgue double parois d'ép
=154+05+10 cm y/c ouverture des signés au niveau
de carrelage pour I'ancrage de murs y/c évacuation
et TS

06 M?

07 Linteaux et appuis de fenétres en B.A moulé suivant

le plan y/c T.S ML

Enduit sur mur intérieur bien fini en mortier de
08 ciment y/ compris grattage de |'ancien enduit
reprise d'enduit pour les surfaces
apparaitre,utilisation de réglette et T,S

MZ

F/P faux plafonds en placo-platre , composés d'une
structure métallique I1égere et de plaque

09 |démontable (60 x 60) cm, de choix et qualité selon Mm?
le maitre d'ouvrage y/c structures de fixation, et
réservation pour luminaires et t.s.

F/P Revétement de sol en parquet stratifié de
dimension 15x 130 cm ler choix modelé et couleur
10 |selon le choix du maitre d’ouvrage y compris Mm?
ciment colle de posage et colle des joints spécial et
toutes sujétions de mise en place

11 |F/P plinthe en PVC 1 ére choix y/c T.S ML
Il - ELECTRICITE:
01 |Fourniture et pose de cable ( 4x6 mm?2) U1000 ML

6




RO2V, exécuté selon plan aux normes en vigueur y
compris branchement et goulotte, fixation et toutes
sujétions afférentes a la bonne exécution

02

F/P boite de dérivation diverses dimensions y/c T.S

03

F/P des coffrets électriques y/c fourniture et pose
disjoncteur différentiel et 02 disjoncteurs unipolaires
20A, 02 disjoncteurs unipolaires 16A, installation,
fileries électrique , goulotte divers sections et toutes
sujétions de mise en service

04

F/P interrupteurs ler choix y/c fileries électrique
divers section, branchement avec remise en état
des murs et toutes sujétions de mise en place

05

F/P interrupteurs va et vient ler choix y/c fileries
électrique divers section, branchement avec remise
en état des murs et toutes sujétions de mise en
place

06

F/P prise de courant 2P+T et 2P ler choix y/c fileries
électrique 2,5 mm, branchement avec remise en
état des murs et toutes sujétions de mise en place

07

F/P de luminaire carrée de 60x 60 cm type LED de
bonne qualité homogéne au faux plafond y/c
installation file électrique (2 x 1,5 mm),
branchement et t.s

I11- MENUISERIE:

01

Fourniture et pose de porte en bois rouge (1,20 x
2,20 m) en deux ventaux avec cadre 15 cm de
gualité et modéle suivant le le plan fourni par le
maitre d'ouvrage y compris verre , serrure,
peinture, chambrole et toute sujétion de mise en
place

ML

02

Fourniture et pose de panneau en PVC de (1,30 x
4,50 m) en double vitrage de qualité et modele
suivant le le plan fourni par le maitre d'ouvrage y
compris verre et toute sujétion de mise en place

IV- PEINTURE :

01

Peinture satinée préparer en deux couches sur mur
intérieur et sous-plafond, la couleur suivant le
maitre de |'ouvrage,y compris

Décapage ,rebouchage,grattage et enduit général
en deux couches et toutes sujétions de mise en
ceuvre .

MZ

Faita .ooooovvenvnnnnn.
L'entreprise
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Devis quantitatif et estimatif de I'étude

Désignation

Unité | Quantité

Prix
unitaire
en chiffre
en H.T(DA)

Montant
en H.T (DA)

I- GROS

CEUVRES:

01

Dépose des panneaux en aluminium
existants de (6,7 x 2,90) m y/c remettre a
I'intérét et toutes sujétions de mise en
ceuvre.

01

02

démolition des murs en magonnerie et en
pierre y compris corniche et évacuation
des gravats a la décharge publique,
nettoyage des lieux et prendre toutes
précaution d'hygiéne et sécurité.

Mz

31

03

Dépose des portes existants de (0,8 x
2,20) m y/c remettre a l'intérét et toutes
sujétions de mise en ceuvre.

04

maconnerie en brique d'ép =15 cm y/c
ouverture des signés au niveau de
carrelage pour I'ancrage de murs y/c
évacuation et T.S

MZ

60

05

Remplissage des signes sous mure par
mortié de béton y/c t,s de mise en
ceuvre.

ML

13

06

maconnerie en brique double parois d'ép
=15+05+10 cm y/c ouverture des signés
au niveau de carrelage pour I'ancrage de
murs y/c évacuation et T.S

M2

25

07

Linteaux et appuis de fenétres en B.A
moulé suivant le plan y/c T.S

ML

08

Enduit sur mur intérieur bien fini en
mortier de ciment y/ compris grattage de
I'ancien enduit reprise d'enduit pour les
surfaces apparaitre,utilisation de réglette
etT,S

MZ

110

09

F/P faux plafonds en placo-platre ,
composés d’une structure métallique
légére et de plague démontable (60 x 60)
cm, de choix et qualité selon le maitre
d'ouvrage y/c structures de fixation, et
réservation pour luminaires et t.s.

MZ

100

10

F/P Revétement de sol en parquet stratifié

MZ

95




de dimension 15x 130 cm ler choix
modelé et couleur selon le choix du
maitre d’ouvrage y compris ciment colle
de posage et colle des joints spécial et
toutes sujétions de mise en place

11

F/P plinthe en PVC 1 ére choix y/c T.S

ML 50

S/TOTAL | :

Il - ELECTRICITE:

01

Fourniture et pose de cable ( 4x6 mm?)
U1000 RO2V, exécuté selon plan aux
normes en vigueur y compris
branchement et goulotte, fixation et
toutes sujétions afférentes a la bonne
exécution

ML | 50,00

02

F/P boite de dérivation diverses
dimensions y/c T.S

2,00

03

F/P des coffrets électriques y/c fourniture
et pose disjoncteur différentiel et 02
disjoncteurs unipolaires 20A, 02
disjoncteurs unipolaires 16A, installation,
fileries électrique , goulotte divers
sections et toutes sujétions de mise en
service

1,00

04

F/P interrupteurs ler choix y/c fileries
électrique divers section, branchement
avec remise en état des murs et toutes
sujétions de mise en place

2,00

05

F/P interrupteurs va et vient ler choix y/c
fileries électrique divers section,
branchement avec remise en état des
murs et toutes sujétions de mise en place

2,00

06

F/P prise de courant 2P+T et 2P ler choix
y/c fileries électrique 2,5 mm,
branchement avec remise en état des
murs et toutes sujétions de mise en place

10,00

07

F/P de luminaire carrée de 60x 60 cm type
LED de bonne qualité homogéne au faux
plafond y/c installation file électrique (2 x
1,5 mm), branchement et t.s

U

9,00

S/TOTAL Il :

01l

Fourniture et pose de porte en bois rouge
(1,20 x 2,20 m) en deux ventaux avec
cadre 15 cm de qualité et modéle suivant
le le plan fourni par le maitre d'ouvrage y
compris verre , serrure, peinture,
chambrole et toute sujétion de mise en
place

ML 2,00

02

Fourniture et pose de paneau en PVC de
(1,30 x 4,50 m) en double vitrage de
qualité et modele suivant le le plan fourni

1,00

10




par le maitre d'ouvrage y compris verre
et toute sujétion de mise en place

S/TOTAL Il :

IV- PEINTURE :

01

Peinture satinée préparer en deux
couches sur mur intérieur et sous-plafond,
la couleur suivant le maitre de l'ouvrage,y
compris Décapage ,rebouchage,grattage
et enduit général en deux couches et
toutes sujétions de mise en ceuvre .

M2 | 450,00

S/TOTAL IV :

TOTAL (I-11-11I-1V) H.T

T.V.A 19 %

TOTAL T.T.C

11

Le soumissionnaire




